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Iktatoszam: IKT-2022-902-11-
00000090/0000049
Kedvezményezett neve: Tiszavasvari Varos

Onkorményzata

Projekt cime: Bolesddei nevelés fejlesztése
Tiszavasvariban

Projekt azonosité szama: RRF-1.1.2-21-
2022-00101

Tamogatasi Szerzodés
amely létrejott

egyrészr6l a  Helyreallitisi és  Ellenalloképességi  Eszkoz keretén belil a
Miniszterelnokség - Nemzeti Hatésag - (1077 Budapest Wesselényi utca 20-22..) mint
tamogato (a tovabbiakban: Tamogaté) képviseletében eljaré Magyar Allamkincstar

Postacim: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aldirasra jogosult képviselGje: Zsolnai Gabriella Halozatiranyitasért Felelos
Elnokhelyettes/ Molnar Gergely Onkormanyzati Foosztaly féosztalyvezetd
Azonosito szam: 329970

Adoszam: 15329970-2-41

masrészrol Tiszavasvari Varos Onkorméanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:

Kedvezményezett),

Postacim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Székhely: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Azonositd szam (Térzskdnyvi nyilvantartdsi szam /PIR azonosité): 732462

Addszam: 15732468-2-15

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utaldsra keriil: 10044001-00345277-
02020114

Alairasra jogosult képviseldje: Szoke Zoltan

Tamogato ¢s Kedvezményezett (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédé Felek) kozétt az alulirott
helyen és napon az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények

A Tamogato a Helyredllitési és Ellenalloképességi Eszkoz (a tovabbiakban: HEE) keretén
belil ,RRF-1.1.2-2021 Bélesédei nevelés fejlesztése™ targyu felhivast tett kizzé, melyre
Kedvezményezett RRF-1.1.2-21-2022-00101 azonosité szamon, 2022.01.05. napon
tamogatasi kérelmet nyujtott be. a Szerz6dés mellékletét képezé felhivds szerint, amelyet a



Tamogato 2022.03.09. napon kelt tamogatdi déntés szerint tamogatasban részesitett. A

Tamogatd dontése alapjan Kedvezménvezett vissza nem téritendd tamoeatasban részesiil.
= & - o

A felhivdson ¢s a tamogatasi kérelmen 14l a Szerz6dés mellékletét képezi. és a Szerzédé
Felekre kitelezd érvényli minden olyan tanulmany. elemzés, hatosagi engedély. miiszaki terv
¢s tartalom. nyilatkozat. beszerzési terv. tarsuldsi megéllapodis és egyéb dokumentum.
valamint ezek modositdsai. amelyet a Kedvezményezett a timogatasi kérelemmel egyiitt vagy
a késobbickben benyujtott, amelyek fizikai értelemben nem keriilnek csatoldsra a

Szerzodéshez.

2. Szerzodés targya

Az Elézményekben meghatarozottak szerint Szerz6dd Felek az alabbi Szerzédést ktik:

2.1. A Szerzddés targya a Bolcsédei nevelés fejlesztése Tiszavasvariban cimi és RRF-
[.1.2-21-2022-00101 azonosité szamu, a tdmogatasi kérelemben és annak mellékleteiben
rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhato kéltségeinek a HEE forrasbdl és
hazai kozponti koltségvetési elSirdnyzatbol vissza nem téritendd tdmogatas formajaban

torténd finanszirozasa.

2.2, A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet a Szerzddés 8. sz. melléklete szerinti
helyszine(ke)n megvalésitja, és azt a fenntartasi iddszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja,

lizemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzodés aldirasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelelden, kelld alapossaggal. hatékonysaggal és gondossaggal valésitja
meg. illetve a Magyarorszdg Helyredllitasi és Ellenalloképességi Terve végrehajtasanak
alapveté szabalyairol és felelos intézményeirdl sz6lo 413/2021. (VII.13.) Korm. rendeletben
(a tovabbiakban: RRF rendelet) rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott eléirt mddon a
kézbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatdt és a Miniszterelnskséget bevonija.

2.3. A Tamogatd vallalja. hogy a Projekt elszdmolhato koltségeire a Helyreallitasi és
Ellendlloképességi Eszkdz €s hazai kozponti koltségvetési eldirdnyzatbél a tamogatd
ddntésnek €s a Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendé timogatast nyuit.

2.4. A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az .Altalanos Szerzddési Feltételek a
Helyredllitasi  €s  Ellendlloképességi  Eszkdz  keretében  tamogatasban  részesitett
Kedvezményezettel kétendd tdmogatdsi szerz8déséhez” (a tovdbbiakban: ASZF), és a
Pénziigyi Elszamolhatésagi Utmutatd a Helyreallitasi és Ellenalloképességi Terv keretében
tamogatott projektek pénziigyi lebonyolitasahoz (a tovdbbiakban: Elszamolhatésagi
utmutatd). amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetok.

J. A Projekt megvalésitasanak id6beli iitemezése

3.1. A Projekt kezdete
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A Projekt megvaldsitasi idoszakanak kezdd idépontja: 2022.04.01.
3.2, Koltségek elszamolhatosaganak kezdete

A Projekt kéltségei tekintetében az elszamolhatésag kezdé iddpontjat a vonatkozé hatalyos
felhivas hatdrozza meg. A Projekt kéltségei elszdmolhatésaganak kezdé idépontja: 2020. év

februar ho 01. nap.
A Projekt keretében az ezt kivetGen felmeriilt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.08.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap. amelyen a Projekt keretében timogatott
valamennyi tevékenység a Szerzédésben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre
keriilt. A Projekt fizikai befejezése napjénak a Projekt utolsé tdmogatott tevékenysége fizikai

teljesitésének a napja mindsiil.
3.3.2 A zar¢ kifizetési igénylés és beszamold benydjtasanak hatarideje: 2024.10.30.

A projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az
ASZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénziigyi befejezésének mindsiil, ha a Projekt fizikai befejezése megtdrtént,
valamint a projektmegvalositis soran keletkezett elszamold bizonylatok kiegyenlitése

megtortént.

3.3.4 A Projekt megvalositasa akkor tekintheté befejezettnek. ha a Projekt fizikailag ¢és
pénziigyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezetinek valamennyi tamogatott
tevékenysége befejezését igazolo és alatamaszto kifizetési igénylését a Tamogaté jovahagyta
€s a tamogatds folyositasa megtortent.

3.3.5 A Projekt akkor tekintheté lezartnak. ha a fenntartdsi idészak lejartat kdvetéen a
Szerzédésben a befejezést kovetd idészakra nézve a Kedvezményezett tovabbi kitelezettséget
nem véllalt, valamint a Zaré Projekt Fenntartasi Jelentés (a tovabbiakban: ZPFJ) elfogadasat
kdvetben arrél a Tamogat6 irdsban nyilatkozott és errél tajékoztatta a Kedvezményezettet. A
fenntartasi idészak idétartamara vonatkozé eldirast a felhivas tartalmazza.

Jelentéstételi kotelezettség a fenntartdsi iddszak alatt:

A fenntartdsi id6szakban minden Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt
Fenntartasi Jelentés (a tovdbbiakban: PFJ). valamint a fenntartdsi idészak utolsd évében egy
Zar6 Projekt Fenntartdsi Jelentés (a tovabbiakban: ZPFJ) benyujtasara kitelezett.

A PFI annak nyomon kovetésére szolgal. hogy a Kedvezményezett a Tamogatasi
Szerz6désben leirtakkal Gsszhangban hasznélja-e a projektelemeket, a fenntartasi id8szak
végéig a Kedvezmenyezett fenntartja és iizemelteti-e azokat (azaz nem idegeniti-e el).
valamint teljesiti-e a Tamogatasi Szerzddés szerinti szamszer(sithetd vallalasokat.

A ZPFJ a fenntartasi id6szak végén benyujtandd., a Projekt fenntartasanak teljes iddtartamat
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lefedd jelentés. A ZPFJ-ben arrdl nyilatkozik a Kedvezménvezett. hogy a Projekt fenntartdsi
idoszakdban minden, a Projektre vonatkozé kételezettségnek eleget tett. a Projekt
eredményeit ez idoszak alatt fenntartotta a Tamogatasi Szerzddésben tett véllalasoknak

megtelelden. és beszamol a villalasok alakuldsarol

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjdig felmeriilt koltségek
szamolhatok el. Az ezen idOpontot kovetden keletkezett kéltségre tamogatas nem

folyosithato.
4. A Projekt dsszkoltsége, elszimolhaté Gsszkoltsége, a timogatas forrasa, dsszege
4.1. A Projekt  Osszkoltsége  174.999.035  Ft, azaz  szazhetvennégymillio-

kilencszazkilencvenkilencezer-harmincét forint.
A Projekt hatdlyos kéltségvetését a Szerzodés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszdmolhat6é Osszkoltsége 174.999.035 Ft, azaz szazhetvennégymillio-
kilencszazkilencvenkilencezer-harmineét forint. mely tartalmazza az Eurdpai Unio felé
elszamolhaté  koltségeket, illetve az Eurépai Unié felé nem elszamolhaté hazai

koltségvetésbol szarmazd tamogatast.

4.3. A tamogatas Osszege ¢s intenzitasa

A projekt  tamogatdsi  Osszege 174.999.035 Ft. azaz  szazhetvennégymillio-
kilencszazkilencvenkilencezer-harmineét forint, melyet a XIX. Gazdasag-ujrainditsi Alap
Unids Fejlesztési fejezet 3. Kozponti Kezelésii eldirdnyzatok. 10. Nemzeti Helyreallitasi Alap
eldirdnyzat biztositja. A tamogatasi 6sszeg Eurépai Unio felé elszamolandé forrasrésze
138.198.453 Ft, azaz szdzharmincnyolemillio-szazkilencvennyolcezer-négyszazotvenharom
forint. az Eurdpai Unié felé nem elszamolhaté, hazai forrasrész 36.800.582 Ft, azaz
harminchatmillid-nyolcszazezer-6tszaznyolcvankettd forint.

Az Eurépai Bizottsag felé elszamolhaté kiadasok éltalanos forgalmi adoéra jutd osszege.
illetve a XIX. Gazdasag-tjrainditasi Alap Unids Fejlesztési fejezet 3. Kozponti Kezelésii
eldiranyzatok, 10. Nemzeti Helyreallitasi Alap el6irdnyzat hazai forrasrészébol az aldbbi

kiadasok keriilnek finanszirozasra:

a) AFA
A projekt tamogatasi intenzitasa 100 %.

A projekt tdmogatasi intenzitasat az egyes tevékenységekre vonatkozdan a Szerzédés 1.

melléklete tartalmazza.
4.3.1. A Projekt végrehajtasa soran felhasznalasra keriil6 forrasok

A Projekthez felhasznalasara keriilo forrasok részletes bontisat a Szerzédés 2. melléklete

tartalmazza.
4.3.2. A Projektben biztositott dnerd

Nem relevans.



4.4, Tamogatas igénylése

4.4.1 A tamogatasi eléleg Gsszege és mértéke

Az igényelheté tamogatasi eloleg mértéke a tdmogatdsi dsszeg utdfinanszirozassal érintett
kiadasainak legfeljebb az adott naptari évre vonatkozo projektszinti likviditasi terv 150%-a.
Az igényelhetd tamogatasi eldleg legmagasabb Gsszege 100.247.065 Ft. azaz szdzmillio-
kettészaznegyvenhétezer-hatvanst forint.

Az elGlegnyljtishoz kapcsolddo. jelen szerzédésben rogzitett szakmai és  pénziigyi
projektmegvalositas elmaradasa esetén a Tamogatd jogosult szankciot alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszamolo és kifizetési igénylés

A Kedvezményezett a Szerzédés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérfoldkd elérését kivetd
15 napon beliil kiteles idokozi kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felme-
riilt €s elszamolni kivant koltségekrol, a projekt pénziigyi elérehaladasarol, valamint a kifize-
tési igénylés részeként benyujtott szakmai beszamol6 keretében a miiszaki-szakmai elérehala-
désanak bemutatdsdval a projekt eredményességérdl, valamint hatékonysagarol. A Tamogato
a beszamol6 benyujtasanak elmulasztasa esetén felfliggeszti a timogatés folydsitasat.

5. A tamogatas jogcime

A tamogatas nem minésiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti allami tdmogatasnak.

6. Biztositékadasi kiotelezettség

A Kedvezményezett az Altalanos Utmutaté a Helyreallitasi és Ellenalloképességi Terv
keretében meghirdetett felhivasokhoz (AUF) 6. fejezete alapjan mentesiil a biztositéknyujtasi

kotelezettség aldl.
7. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitisa soran a tamogatast az 4. mellékletben
meghatdrozott uniés kozos mutatoi és az 5. mellékletben meghatirozott miszaki-szakmai
tartalom ¢és eredmények elérése érdekében jogosult és koteles felhasznalni. A miiszaki-
szakmai tartalom nem teljesitése esetén az RRF rendelet 48. §-dban foglaltaknak megfelelen

kell eljarni.

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott projekt mérféldkévek szerint

valositja meg.

8. Korrupcio-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kovethet el, nem engedélyezhet. illetve harmadik személyt nem
Jogosithat fel olyan cselekményekre, amely a kézélet tisztasagara vonatkozd, valamint a
korrupcid-ellenes jogszabdlyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat
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el. nem ajanlhat fel és nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot. illetve pénzbeli

vagy nem pénzbeli juttatast.
9. Zaro rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartalmat. az
ASZF-et. és a vonatkozo jogszabalyokat. igy kiiléndsen az allamhaztartasrél szold 2011, évi
CXCV. torvényt, az RRF rendeletet és az allamhaztartasrol szolé 16rvény végrehajtasarol
2016 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kételez6nek ismeri el, és
tudomasul veszi. hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok
modositasaval. illetve 0j. a Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabéalyok
hatalybalépésével minden kiilon intézkedés nélkiil médosulnak.

9.2. A Kedvezményezett a Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a tdmogatasi kérelemben
foglalt adatok. informaciok és dokumentumok teljeskortiek. valosak és hitelesek, hogy az
adott targyban timogatasi kérelmet korabban vagy egyidejlileg nem nytijtott be.

9.3. A Kedvezményezett a Szerz8dés aldirasaval kijelenti. hogy nem all joger6s végzéssel
elrendelt végelszamolas, vagy felszamolas alatt. ellene jogerds végzéssel elrendelt csédeljaras
vagy egyeb, a megsziintetésére irdnyuld, jogszabalvban meghatirozott eljaras nincs

folyamatban.

9.4. A Kedvezményezett a Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy megfelel az RRF rendelet
19.§ -aban foglalt 6sszeférhetetlenségi szabalyoknak.

9.5. A Kedvezményezett a Szerzodés aldirasaval villalja, hogy ha a tdmogatott
tevékenység hatosagi engedélyhez kotott, akkor annak megvaldsitisahoz sziikséges hatésagi
engedélyeket a tamogatott tevékenység megvaldsitasara vonatkozo beszamoldval egyidejiileg

megkiildi a tamogatonak.

9.6. A Szerzdédé Felek a Szerzodés iddtartamara kapesolattartot jelolnek ki, A
kapcsolattartd nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamarol és elektronikus levélcimérél
a Szerzbdés aldirasaval egyidejlileg, valtozis esetén pedig a véltozast kévetd 8 napon beliil

tajékoztatjak egymast.

9.7. A SzerzOdés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6dd Felek koziil utolsoként
aldir6 aldirasanak napjaval. A Szerzédés hatarozott idére jon Iétre, a Tamogaté altal elvégzett
projektszintli pénziigyi zaras napjan hatalyat veszti. A projektszintli pénziigyi zarast a
Tamogaté a fenntartasi idészak végén benyijtott zard fenntartasi jelentésrdl hozott déntéssel
kapcsolatban a kifogasra rendelkezésre allo hataridé leteltét kivetd 60 napon beliil végez el,
amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénziigyi zards elvégzéséhez sziikséges

feltételeknek.
9.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az informaciés onrendelkezési jogrol és az

informaciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIl. tdrvény eléirasainak megfeleléen — a
projektadatlapon feltiintetett projektfelelds. a projektadatlapon és mellékleteiben feltiintetett
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mas személvek. illetve a Projekt megvaldsitasiban részivevd személvek. valamint a
beszamolas. a szabalyvtalansagi cljaras és az ellendrzési tevékenvség soran atadott
dokumentumokban  feltiintetett személyek személyes adataiknak a  Tamogatd és a
Miniszterelnckség 4ltal torténd kezeléséhez (ideérive ezen adatok felvételét. tarolasat.
nyilvanossdgra hozatalat, statisztikai modszerekkel t6riéné feldolgozasat is) kifejezetten
hozzajarultak. Ennek alapjdn a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fentieknek megfelel6 kezelése az érintettek hozzdjarulasaval torténik.

Az adatkezelés jogalapjat jogszabalyi felhatalmazas. az érintettre vonatkozé szerzddéses
kotelezettség, vagy az érintett eldzetes, egyértelml, megfeleld tajékoztatison alapuld.
onkéntes €s hatarozott hozzdjaruldsa képezheti. amelyben félreérthetetlen hozzajarulasat adja
a ra vonatkozo személyes adatok meghatarozott célbdl és kérben torténé kezeléséhez. Az
érintettektdl személyes adatai kezeléséhez altalanos jelleggel hozzajarulas nem kérheté.

Ha a Kedvezményezettnél a Tamogatd helyszini ellenérzést folytat le. a fentiek
dokumentéltsagat megvizsgélja. Ha az adatkezelés jogszerliségével kapcsolatban a projekt
megvalositasa sordn kétség meriil fel, Gigy a Tamogatd szamdra a relevans dokumentumokat

be kell nyujtani.

9.9. A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd magyar — ide értve a
Polgari Térvénykonyvrél szolé 2013. évi V. térvényt is — és eurdpai unids jogszabalyok

rendelkezései az iranyaddk.

9.10. A Kedvezményezett  képviseletében  alairé  személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonatdval/cégkivonatukkal, — valamint  aldirasi  cimpélddnyéval/cimpélddnyukkal
igazolja/igazoljak, hogy tdrsasdgi dokumentumai/alapité okirata alapjan. a Szerzédés
bevezetl részében feltiintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és
cégjegyzésére), tovabbd ennek alapjan a Szerz6dés megkotésére és alairasara. Alaird
képvisel6(k) Kkijelenti(k) tovabba, hogy a testiileti szervei(k) részérdl a Szerzédés
megkdtéséhez sziikséges felhatalmazasokkal —rendelkezik/rendelkeznek. tulajdonosai(k) a
tamogatasi jogiigyletet jovéhagytdk és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsiga.
mely a Kedvezményezett részérél megakadalyozna vagy barmiben korlitozna a Szerz6dés
megkotesét. és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitését.

9.11. A Szerzédés 8 oldalon és 3 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzédéshez csatolt 16
db melléklet, €s a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az
ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a projektadatlap és annak mellékletét képezo
valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerz6dés elvalaszthatatlan része.

Szerz6d6 Felek a Szerzodést atolvastdk, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.
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Mellékletek:

I. melléklet — A Projekt koltségvetése

. melléklet — A Projekt forrasai

. melléklet — A Projekt mérfoldkovei

. melléklet — A Projekt unios kézos mutatoi

. melléklet — A projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

6. melléklet — Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerz6dések, megallapodisok (nem
relevans)

7. melléklet — Kozbeszerzési terv

8. melléklet — Projekt megvalositasi helyszine(i)

9. melléklet — Konzorciumi megéllapodas (nem relevans)

10. melléklet — Kommunikacios terv

I'1. melléklet — Az igényelhetd elélegtdl valo eltérési engedély (nem relevians)

12. melléklet — Az alairasra jogosult hitelesitett alairas mintaja vagy alairasi cimpéldany
13. melléklet — Nyilatkozat arra vonatkozoan. hogy a koltségvetési timogatés tekintetében

[V I SO VS I G

adolevonasi joggal rendelkezik-e

14, melléklet — Nyilatkozat a fenntartasi iddszak alatt sajat, vagy mas altal a projekt
keretében elkésziilt 1étesitmény Gizemeltetetési koltségeirdl €s annak forrasairol

[5. melléklet — Oneré rendelkezésére allasdnak igazolisa. vagy nyilatkozat az
allamhaztartasrol sz6lo térvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
75. §-a szerint (nem relevans)

16. melléklet — A Csaladbarat Magyarorszag Kdzpont Nonprofit Kézhaszni Kft.-vel és a
Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon
kdvetésében torténo részvételére kotott egyiittmuikddési megallapodasok.
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=1 Széchenyi Terv
Plusz episus egyun
Magyarare %

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi kérelem azonosité: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzat

Tamogatas

Forrasok o intenzitasa (%)

. Sajat forras 0 | 0:000000%

I/1. a %émogatést igénylo elszamolhatd 0| 0.000000%
hozzajarulasa

1/2. partnerek hozzdjarulasa o | 0:000000%
1/3. bankhitel o | 0,000000%

I/4. egyéb. sajat forras kiegészité timogatés p | 0:000000%

[I. Egyéb tamogatas o | 0:000000%

. A ts,amogaréSI kor?stfukcm keretében igényelt, 138 198 453 | 100,000000%
EU felé elszamolhatd tamogatas (RRF):
Projekt elszamolhato kéltsége 138 198 453 | 100-000000%
V. i koltségvetésbdl biztositott. felé
I Hazal ko’ s’eg,vetes, 0l biztositott, EU felé nem 36 800 582
elszamolhat6 tamogatas
IV/1. RRF tamogatés le nem vonhatd AFA része 36 800 582
IV/2. Hazai forrasbol finanszirozott kiadasok 0
V. El nem szamolhato sajat hozzajarulas 0
Osszesen 174 999 035
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6. sz. melléklet

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK,
MEGALLAPODASOK

Nem relevans

I\
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8. melléklet

A PROJEKT MEGVALOSITAS HELYSZINEI

Tamogatasi kérelem azonosité: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkorményzat

Fohelyszi _
(I;e,fg:;; Iranyitészam  Telepiilés © Utca hazszdm
Igen 4440 Tiszavasvari Gombds Andris u. 8. A épiilet
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KONZORCIUMI MEGALLAPODAS
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A ,Széchenyi Terv Plusz Helyreillitasi és Ellenalloképességi Eszkoz
Kedvezményezettjeinek Tajékoztatasi Kotelezettségei KTK RRF” foglaltaknak
megfelelGen, a nyilvinossdg és tajékoztatis biztositisa érdekében tervezett
tevékenységek

Bélcesédei nevelés fejlesztés 150 millié Ft feletti tamogatasi Gsszeg

Projekt cime: Bolcsddei nevelésfejlesztés Tiszavasvariban
Timogatisi szerzédés szima: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos ﬁnkorményzata

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitiizések (ajanlott)
A megvaldsitandé eurdpai uniés fejlesztés révid bemutatésa, és a varhatd eredmények

felvazolasa.

Tiszavasvéri Varos Onkormanyzata a tulajdonat képezé Tiszavasvari, Gombas And@
u. 8. A épiilet alatti (2283/1 hrsz) ingatlanon 1évé Tiszavasvari Béleséde éptiletének
bovitési és energetikai korszeriisitési munkalatait kivanja megvaldsitani.

A bévitéssel 14 f6 férohellyel kivanjuk béviteni a bolcsbdét, melyben kialakitasra keriil
egy Uj csoportszoba a hozza tartozé kiszolgald egyscégekkel, valamint egy fejleszts
szobaval és Uj neveli o&ltozdvel. Mindemellett a meglévé épiilet energetikai
korszerisitése is megvalésulna a homlokzati falak hészigetelésével és a kazanok

cseréjével.

A fejlesztés rovid miiszaki bemutatasa:

A meglévo boleséde délnyugati oldaldhoz keriil megepitésre a csoportszoba a sziikséges
atvevivel és flirosztovel, az épiilet északkeleti oldalahoz keriil megépitésre a
személyzeti vizesblokk és a vezetdi iroda. A bslcsdde bévitményében helyet kap: 1 db g;
csoportszoba a sziikséges atvevével és flirdsztovel, gyermekkocsi tarolo, raktar, a dajkak
részére egy személyzeti 6it6z6 és szocialis blokk, egy vezetdi iroda. A bévitmény mellett a
meglévé épiilet energetikai korszeriisitése is megvalésul a homlokzati falak
hészigetelésével €s a kazénok cseréjével, tovabba kialakitdsra keriilnek az ¢piilet
mikodéséhez sziikséges parkolok. A fejlesztés soran targyi eszk6zok beszerzését is terveztiik,
melyek nagy része az Uij csoportszoba berendezési targyait és a jatékait tartalmazza, azonban
egy€b jatékok és fejleszté eszkdzok beszerzése is megvaldsitasra keriil, mely minden bolcsédés
gyermek javat szolgdja. Tovabba a vezetdi irodaba és a személyzeti 6ltézobe is beszerzésre
keriilnek a hasznalatukhoz sziikséges berendezési targyak.

A tervezett bovitmények hagyomanyos falazott szerkezettel, vasbeton fodémekkel és
félnyeregetds kialakitdssal késziilnek, illeszkedve a meglévo bolesdde szintjeihez és
szerkezeti kialakitasahoz, épitészeti megjelenéséhez. A Jjelenlegi akadalymentes mosdé
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1s atalakitasra kertl.

A fejlesztés helyszine: Az érintett ingatlan Tiszavasvan déli részén fekszik, a Gyari
lakotelep mellett. Minden oldalrol lakéingatlanok hatdroljak. Az ingatlant délnyugati
oldalrdl a Gyir utca fel6l lehet megkdzeliteni gépkocsival. Az északi, Gombas Andras
utcai bejarat fel6li megkozelités, valamint a keleti, gyari lakotelep feléli megkozelités
csak gyalogosan lehetséges. A beruhazassal érintett ingatlanon a sziikséges kozmiivek
tiztavolsagok, terliletek biztositottak. Az ingatlan tagabb kémyékén lakéépiiletek,
uzletek, tdrsashdzi lakoépiiletek talalhatok, 4ltalaban foldszintes és magastetés, a gyari
lakételepen  tobbszintes lapostetés  kialakitdssal. Az ingatlan  k&zteriiletrdl
akadalytalanul megkozelithetd, beépitésre alkalmas.

2. Kommunikaciés célok meghatirozasa
A kommunikacio célja a projekt ismertségének és elfogadottsaganak novelése, illetve az

eurdpai unios forrdsok atlathaté felhaszndldsénak biztositasa.

A projekt céljat, megvalositasanak indokoltsagat az adja, hogy Tiszavasvari Viaros
rendelkezik Helyi Esélyegyenldségi Programmal (HEP), amelynek atfogé céljaihoz a
projekt maximalisan illeszkedik. A megvaldsuld fejlesztéssel a bilesédei nevelést
biztositd épiilet féréhelyének bovitésével plusz 14 kisgyermek bolesddei nevelését
tudjuk biztositani, amelyre nagy sziikség van. Tovébba, a bolesédei férdhely bovitéssel
uj munkahelyek teremtése is megvalosul, 2 {6 kisgyermek neveld és 1 6 dajka
személyében. A beruhédzasrol sziikséges tdjékoztatni a lakossdgot, a bolesédei
dolgozdkat, illetve mindazokat akiket kdzvetetten érint.
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3. Célesoportok — iizenetek meghatdrozasa
Célesoportok Uzenetek

A projekt keretében megvaldsuld fejlesztés nagyobb

Varoslakok _ ) )
biztonsagot és lehetdséget jelent a célcsoporttagoknak.

4. Kommunikdcios stratégia megalkotdsa
A kommunikéci6s célok megfogalmazasa és a célcsoportok beazonositasat kvetéen a

célok elerése érdekében tett 1épések konkretizalasa.

A kommunikécidés célok megfogalmazésaval szélesebb korben elérhetock a célesoportok, |

illetve a lakossag, akik tajékozddhatnak a pélyézati felhivasokrol, projektekrél, ezek
munkafolyamatairdl, elkésziiltségérél. A fejlesziés a véros egyetlen Boles6déjében valdsul
meg, a Tiszavasvari, Gombas Andrés u. 8/A épiilet (2283/1 hrsz) alatti ingatlanon.

Ezen a helyszinen fogalmazddik meg a fejleszteni kivant cél, aminek a hirdetését
kommunikdcids stratégiaval szeretnénk elérni. Elsodleges célcsoport a lakossag, akik
mdr a projekt kezdetétél informalédhatnak a kedvezményezett honlapjan, a Vasvari
Hirmond6 varosi wjsdgbol, valamint a Varosi Televizié Képujsagjabol a projekt
megvalositasdrol, valamint az ezekr8l készitett riportokbol. A helyszinen kihelyezett
tablaval segitjiik a célok elérését, melyben sziikség van a lakossag osszefogisara,

megértésére €és segitségére, hogy ez a fejlesztés megvalosuljon. A Polgdrmesteri

Hivatal és Intézményeinek dolgozéi kiézremiikédnek a megvaldsitasban, miutan eljut
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hozzdjuk a sajtokozlemény, folyamatosan hirdetik a lakossag felé a fejlesztést. A

fotodokumentacid folyamatos elkészitése és kdzlése is magas foku figyelmet igényel,

ami arra Osztonzi a lakossigot, hogy még tdbb fejlesztést kezdeményezzen a

telepiilésen.
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6. Ertékelés (ajanlott)
A kommunikdciés tevékenységek megvalositasa utén az egyes eszkézok hatékonységanak értékelésere keriilhet sor.

Eszkoz

Ertékelési médszer

Kommunikacids terv készitése

Szemeélyes, online visszajelzés

Aloldal megjelenitése

Latogatottsagi szdm

Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditésardl és

sajtomegjelenések dsszegyijtése

Sajtécikkek, tudésitasok dsszegytiijtése (megjelenés szam,
mindsités elemzése)
Meghivottak-résztvevok ardnya

Személyes visszajelzések

Sajtétajékoztatd

Nézettség

»A27tipusi tabla elkészitése és kihelyezése

Magyar Allamkincstar altali jovéhagyéas, Nyomdéaban valo

elkészités, latogatok altali visszajelzés

Fotdédokumentaci6 készitése

Kedvezményezett, fotos ellenérzése

Sajtékozlemény kikiildése a projekt zardsarol és a

sajtomegjelenések dsszegylijtése

Sajtocikkek, tuddsitasok dsszegyiijtése (megjelenés szam,
mindsités elemzése)
Meghivottak-résztvevok ardnya

Személyes visszajelzések

Kedvezményezett '
P.H.

PN
A

-

Kelt.: Tiszavasvari, 2022 aprilis 6.
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12. melléklet

ALAIRASI CIMPELDAN)Y

“2 v okidher honayy 23 napian, amya neve: Kiss

Aluliron SZOKE ZOLTAN (s-iileredt- Viszalokan, 19
Viros

Erzsébety 4440 Tiszavasvari. Vasvari Pil uica 65. szam alatti lakos. mint Tiszavasviiri
Onkorményzata (székhiclye: 4440 Tiszavasvari.  Viroshica  w6r 4. wdoszama:  137324685-2-13)

polgarmestere nevemet énalldan az alibbiak szerint irom:

Szoke Zoltan

% Molnirné Dr. Jin viri Itdiki Kizjegyzd

Nyiregyhdza 6. szdmui székhely

Hivatali helyiség cime: 4400 Nyiregyhdza. Epreskert utca 25,
Levelezési cim. 4401 Nyiregyhdaza 1. Pf. 13]

Hivatali tarhely elérhetdség: MOKKIT, KRID: 342479118
Telefonszdm: (42) 411-360 Fax: (42) 411-563

34022/2/352/2021. figyszim S
------------------------------ TANUSITVANY <eeeeve

Alulirott doktor Janvari Hedvig mint Molnarné doktor Janvari 11diko nyiregyhdzi kizjegyzo mellett mikodé
kozjegyz6-helyettes hivatalosan tanusitom, hogy a fenti aliirasi cimpéldinyt SZOKE ZOLTAN
sziiletett Széke Zoltan (sziiletett Tiszalokion, 1972, év okidher honap 23. napjan, anyja neve: Kiss Erzsébet,
magyar dllampolgdr) 4440 Tiszavasvari, Vasvéri Pal utca 65. szam alatti lakos, aki személyaz
BELUGYMINISZTERIUM hatosag alral kidiliton 611952DE okmdnyazonositoji SZEMELYAZONOSITO
IGAZOLVANNYAL, lakohelvér az Okmdnyiroda, TISZAVASVARI hatosig dltal kiGllitotr 367643 GIL
azonositdj LAKCIMET JGAZOLO HATOSAGI IGAZOL VANNYAL, a képviseleli jogosultsdgdt pedig az
dlalam 2021, Kettdezer-huszonegyedik  év  szeptember hénap 29, Huszonkilencedik napjin
WTarzskonwvi nyilvdntartds adatai”

onossdgal a

wwiw.allamkinestar.gov.hu honlaprél elektronikus wton lekérdezen
megnevezést dokumentummal, valamint a Nyiregyhdzin, 2019. Kettdezer-tizenkilencedik év oktéber hinap
21, Huszonegyedik napjin kelt ,,MEGBIZOLEVEL” megnevezésii okirattal igazolta — eléttem sajat

keziileg irta ald.----- e

SZOKE ZOLTAN tudomdsul vette a kazjegyzi-helyettes rdjékoztatisit a kézjegyzdkrdl szolo 1991. évi XLI.
tirvény 122.§ (2) — (10) bekezdéseiben foglaltakril, vagyis a személyazonossdg on-line ellenérzésére

vonatkozd rendelkezésekrdl - eeovemeoeeoo_______

Kelt: Nyiregyhazén, 2021. KetiGezer-huszonegyedik éy szeptember hénap 29. Huszonkilencedik napjan. ---

- %uz{/ﬁ(ﬂ“

<70t Daktor J anvdri Hedvig
: Kozjegyzi-helyettes
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NYILATKOZAT

Alulirott Széke Zoltin polgirmester, mint Tiszavasvari Varos Onkorményzatanak
hivatalos képviseldje ezaton nyilatkozom az RRF-1.1.2-21-2022-00101 kédszamu,
»Bolesédei nevelés fejlesztése Tiszavasvdriban” cimii palyazat kapcsan, hogy altalanos
forgalmi ad¢ fizetési kételezettségem van, de a tamogatas targyat képez6 feladat érdekében
felmeriilt beszerzések, szolgéltatdsok araban foglalt 4ltaldnos forgalmi adé vonatkozasaban
levonasi joggal nem rendelkezem és a tamogatott részre vonatkozéan az altalanos forgalmi

adot korabban levonasba nem helyeztem és a jovoben nem helyezem.

Kelt: Tiszavasviri, 2022. év marcius hé 29. nap

Széke Zoltin
polgirmester
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
alairas
(tamogatast igényl6 hivatalos képvisel6je)

P.H.
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NYILATKOZAT

Alulirott Széke Zoltin polgirmester, mint Tiszavasvari Viros Onkorményzatanak
hivatalos képvisel6je ezuton nyilatkozom az RRF-1.1.2-21-2022-00101 kodszamu,
»Bolcsodei nevelés fejlesztése Tiszavasviriban” cimi palyazat kapcsan, hogy a projekt
fenntartasi id6szak alatt a bolcsode tizemeltetési kdltségei az aktualisan hatéalyos koltségvetési

rendeletbe keriilnek betervezésre.

Kelt: Tiszavasvari, 2022. év marcius hé 29. nap

Széke Zoltan
polgarmester
Tiszavasvari Viros Onkorményzata
alairas
(tamogatast igényl6 hivatalos képviseldje)

P.H.
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AZ ALLAMHAZTARTASROL SZOLO TORVENY VEGREHAJTASAROL SZOLO
368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 75. §-A SZERINT
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EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

Amely [étrejott egyrészrol a
Csaladbarat Magyarorszag Kozpont Nonprofit Kézhasznu Kft.
(tovabbiakban: Kézpont)
Székhely: 1134 Budapest, Tiizér utca 33-35.
Adodszam: 11673260-2-41
Képviselé neve: Dr. Szuromi-Kovacs Agnes. ligyvezetd

madsrészrol a(z)

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
Addszama: 15732468-2-15 , w , ﬂ I ”(mm
Képviseldje: Szoke Zoltan polgarmester 380000 oI

(a tovabbiakban: Tamogatast igényl6, egyiittesen: ..Felek ™
az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel:

L. El6zmény
A(z)Tiszavasvari Varos Onkormanyzata, Tiszavasvari a Helyredllitasi és Ellenalloképességi
Terv keretében meghirdetett Bolesddei nevelés fejlesztése cimii, RRF-1.1.2-2021
kodszamu felhivas keretében tamogatasban részesiilt 4j bolesddei féréhelyek Iétrehozasara.
A projekt elokészitésére. szakmai kivitelezésének modszertani tamogatasara és nyomon
kovetésére kijelolt szervezet a Kozpont.

IL A megallapodas targya

A projekt elOkészitése ¢s végrehajtasa soran nyujtott szakmai. modszertan tamogatas
biztositasa, egyiittmiikodés kialakitasa az eredményes projektmegvaldsitas érdekében.

HI. A megallapodas koltségei

A Felek rogzitik, hogy a jelen megallapodés szerinti kotelezettségek végrehajtasaért egymas
fele semmilyen koltséget nem szdmitanak fel, a jelen megallapodasban  vallalt

kételezettségeket dijmentesen teljesitik.

IV. A megallapodas idétartama

Jelen megdllapodds a tamogatott projekt hatalyos megvaldsitasi idészakanak végéig tartd
hatarozott idétartamra jon létre.




V..

V. Az egviittmakaodés tartalma

A megdllapodas cc¢lja a Felek kozaui hosszatava dltalanos szakmai cgviittmukadésnek a

<

kialakitasa jelen megallapodas targyanak megvalositasa érdekében.

V.2, A Kozpont az aldbbi feladatok és kitelezettségek teljesitését vallalja:

Konzultaciot biztosit a projekt elokészitésében. tervezésében a Tamogatast igényld
szdmdra.

Forumot biztosit a palyazati felhivas részleteinek megismertetésére.

Informacid nyvjtasa a bolesédei ellatast szabalyozo szakmai jogszabalyoknak vald
megleleltetésrol  (épiilet.  jatszoudvar, berendezési targyak. eszkozok. butorzat.
szakmai eldirasok. stb.).

Szakmai szolgaltatas ellatasa (pl.: tandcsadas a Helyredllitasi és Ellenalloképességi
Terv keretében elvart horizontilis szempontok teljesitéséhez) a projekt elokészitd
tevékenységhez kapesolodoan.

Biztositja a tervezési szakaszban torténd helyszini bejarast, cgyedi igény esetében.
Kézremtkédik a  projekt  kivitelezésének  nyomon  kovetésében és  a
projektiitemezésben.

Az egylittmiikddés teljes id6tartama alatt rendszeresen informdaciot nydjt a Tamogatast
igényld szamara a tapasztalatokrdl és az esetleges modositasokrol.

Egyeztetéseket kezdeményez, vallalja az ezeken valo részvételt.

Ismerteti a 16 fejlesztési iranyvonalakat.

V.3. A Tamogatist igénylo6 az alabbi feladatok és kotelezettségek teljesitését vallalja:

Teljes kord tajékoztatast nyujt az altala megvalositando projekt részleteirél, a palyazati
eléirasoknak megteleld szakmai-miiszaki tartalomrol.

Az egylittimikdodés teljes idotartama alatt rendszeresen informaciot nyljt a Kozpont
szamadra a tapasztalatokrol €s az esetleges mddositasokrol.

Egyeztetések kezdemeényezése, ezeken valo részvétel biztositasa.

Kézpont kifejezett kérésére — sziikség esetén - az alabbi dokumentumokat
rendelkezésre bocsatja: miszaki dokumentdcid, kérnyezeti hatastanulméany és -
allapotfelmérés, meglévo infrastrukturdlis dllapot felmérése. lizleti terv, megalapozo
dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakitasara, mégkdzelithetdségére. m’
megallapitasara.

VI. A megillapodas megsziinése, szerzodésszegés

VI.1. Jelen megallapodas megsziinik a IV. pontban foglalt idétartam lejartakor.

V1.2, Felek megallapodnak, hogy jelen Megallapodast azonnali hatallyal barmelyik Fél

jogosult irasban felmondani a masik Fél szerzodésszegd magatartasa esetén.

V1.3. Az azonnali hatalyt felmondast irdsbeli felszélitasnak kell megeldznie, amelyben
legalabb 15 napos hataridét kell adni a szerzodésszegd Félnek a szerzodésszegd
magatartds abbahagydsdra és a szerzodésszer(i allapot helyreallitasara. amennyiben a
szerzOdésszegés orvosolhato. Egyéb esetben az irdsbeli felszolitds mell6zhetd. Az

azonnali hatalya felmondast kételezd megindokolni. Az azonnali hatalya felmondas

esetén jelen megallapodéas az irdsbeli felmondas hatdlyba lépésének az idépontjaban
szlinik meg.

V1.4, A megallapodas kozos megegyezéssel barmikor megsziintethetd.

Dr. Szalay Beair!
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VIL. Kapesolattartis, értesitésck

VILT. Felek jelen megéllapodisban  foglalt feladatok  elldtisa ¢s megvalositasa
¢rdekében 16r1éné egymas kizani kapesolattartdsra az alabbi személyeket jeldlik meg
kapcsolattartokeént.

Kozpont részérdl:

nev: RRT projektek mindenkori szakmai vezetéje
cim: 1034 Budapest. Tiizér u. 33-35.
telefonszam: +36 70 512 8688

e-mail c¢im: rrf(@csalad.hu

Tamogatast 1génvyl6 részéril:

név: Arato Atilla

cim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
telefonszam: 42/520-500 115. mellék
e-mail cim: arato.atilla@tiszavasvari.hu

A kapcsolattartok jelen megallapodas végrehajtdsa érdekében a rdjuk irdnyado
szabalyok éltal meghatarozott jogkérrel jarnak el.

VIL2. A hivatalos értesitéseket, valamint a visszaigazolasokat irasban (tértivevényes
ajanlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikacié érdekében a hivatalos
ertesitéscket megel6zheti e-mail iizenet. A Felek egyebekben elényben részesitik az
cgymas kozotti kommunikacié sordn az elektronikus iizenetvaltast, illetve a telefonos

kommunikaciét.

VIL3. Ha a Felek részérdl a fentiektol eltéréen méds személy jogosult Joghatalyos
nyilatkozattételre, illetve a Felek mas kapesolattartot jeldlnek ki. kételesek errdl irasban
cgymast haladéktalanul. de legkésébb 72 (hetvenkét) oran beliil tajékoztatni,

A Felek régzitik, hogy a Felek dltal megjelslt kapcsolattartd személyekben torténd
valtozast egymassal irdsban kozlik, azonban ez nem indokolja a jelen megallapodas

modositasat.

VIII. Zaro rendelkezések

VILI. A jelen megéllapodds médositasa, kiegészitése kizarolag irasban, a Felek
egybehangzo akaratdval a Polgiri Torvénykonyvrol szolo 2013, évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozd Jogszabalyok rendelkezéseinek
figyelembevételével térténhet.

VIIL2. A jelen megallapoddsban nem szabalyozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az
irdnyadoak.

VIIL3. Felek kdlcsdndsen kdtelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen megallapodassal
kapcsolatban tudomasukra jutott adatokat, tényeket, informacidkat kizarolag a
megéllapodasban foglaltak teljesitésére hasznaljak fel. azokat harmadik személy
részere, a tobbi €rintett elézetes irasbeli hozzdjarulasa nélkiil nem teszik hozzaférhetéve.
kivéve a csaladiigyi dgazat részére torténé adatszolgaltatdst és a mindenkori hatalyos
Jogszabadlyok altal eléirt eseteket.

VI14. A Felek arra torckednek, hogy jelen mcgélh-pg%h alapjan, vagy azzal
‘}’_.Be.—,.

dElgy

P P
v ’L’h 3 N /’

~



L

hapesolatban kozouik felmertlo barmilyen nézeteltérést vagy vitat bekes aton. peren

Kivil. egyezscpocl, kozvetlen targyalas dtjan rendezzenck.

VIILS. A jelen megallapodas négy credeti példanyban készil, melvbol két eredeti

pcldany a Kozpontot. ket eredeti példany a Tamogatast igénylot.illet.

VIIL6. Felek kijelentik, hogy jelen megallapodast clolvasas és értelmezés utan, mint

=

akaratukkal mindenben megegyezot. alulirott helyen és idoben jovihagydlag irjak ala.

=

VIIL7. Jelen megallapodas a mindkét Fél altali alairasakor 1ép hatalyba.
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16. melléklet

EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

Amely létrej6tt egyrészrol a
Lechner Nonprofit Kft.
(tovdbbiakban: LTK)
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki 1t 59.
Addszam: 24225221-2-43
Képviseld neve: Kolossa Jézsef, ligyvezetd

masrészrol a(z)

Tiszavasviri Viros Onkormanyzata
Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshéza tér 4.
Adészama: 15732468-2-15

Képviseldje: Szbke Zoltan polgarmester

(a tovabbiakban: Tamogatast igényl6, egyiittesen: »relek™

az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

¥

EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

) I Elézmény
A(z) Tiszavasvari Varos Onkormzinyzata, Tiszavasvari a Helyreallitasi és Ellenalloképességi
Terv keretében meghirdetett Bélcsédei nevelés fejlesztése cimii, RRF-1.1.2-2021
kédszdmi felhivas keretében tamogatasban részesiilt Uj bélcsédei férdhelyek létrehozasara. A
projekt el6készitésére. szakmai kivitelezésének tdmogatésara €s nyomon kévetésére kijelolt
szervezet az LTK.

II. A megillapodas targya

A projekt elékészitése és végrehajtasa soran nyljtott konzultacié biztositasa a projekt
elokészitésében, tervezésében, &s tamogatott projekt esetén kézremikodés a projekt
kivitelezésének megtervezésében, iitemezésének nyomonkdvetésében egy koordincios
teamen keresztiil.



INI. A megdllapodas kdltségei

A Felek rogzitik, hogy a jelen megéllapodéas szerinti kotelezettségek végrehajtasaért egymas
felé semmilyen kéltséget nem szamitanak fel, a jelen megéllapodasban viéllalt
kotelezettségeket dijmentesen teljesitik.

IV. A megillapodas iddtartama

Jelen megallapodds a kivitelezés 100%-dnak elkésziiléséig, a tervezett eszkdzok
beszerzésének lezarulasaig, llletve a haszndlatbavételi engedély megszerzéséig tartd
hatarozott idétartamra jén létre. '

Y. Az egyiittmiikddés tartalma

V.1. A megallapodas célja a Felek k6zotti hossza tavu altalanos szakmai egyiittmi{ikédésnek
a kialakitasa jelen megallapodas targyanak megvalositasa érdekében.

V.2. Az LTK az alabbi feladatok és kotelezettségek teljesitését vallalja:

e Konzulticiot biztosit a projekt elokészitésében, tervezésében a Tamogatast igényld
szamara.

e A tervezési és megvalositdsi szakaszban torténd helyszini bejarast vallal.

e Szakimai szolgaltatast 1at el (pl.: tanacsadas a Helyreallitasi és Ellenalloképességi Terv
keretében elvart horizontédlis szempontok teljesitéséhez) a projekt megvaldsitasdhoz
kapcsolodoan.

e Tamogatja a kivitelezéseket szakértdi szinten, segiti az elkésziilt mintatervek
adaptalasat a helyi adottsdgokhoz.

e Miikdadteti a feldllitott koordinacids teamet (a koordinacids team épitésztervezokbdl,
szakagi tervezokbdl, konyhatechnolégusbdl, mindségellenérbdl és baolesddei
szakértdbol all).

e .Okos varos” megoldasokat javasol, adaptacidés tanacsadast biztosit a tamogatott
projektek részére a telepiilési 6koszisztéma fejlesztésének szemléletében.

e Kozremikodik a  projekt kivitelezésének nyomon kovetésében ¢és a
projektiitemezésben.

e A kivitelezések eldrehaladdsard] vezetdi informécios rendszert iizemeltet, ennek
végrehajtasa biztositdsa érdekében kéri Tamogatast igénylé részérél az
adatszolgaltatast és az E-épitési Naploba valo betekintési jogosultsagot.

V.3. A Tamogatast igénylé az alabbi feladatok és kotelezettségek teljesitését vallalja:

e Teljes kori tajékoztatast nyujt az altala megvalésitando projekt részleteirdl, a palyazati
el6irasoknak megfelelé szakmai-miiszaki tartalomrol.

e Az egyiittmikodés teljes id6tartama alatt rendszeresen infonmaciot nyujt az LTK
szamara a tapasztalatokrol és az esetleges modositasokrol.
Egyeztetések kezdeményezése, ezeken valo részvétel biztositasa.
A kivitelezés elérehaladasarol, az alapozasi munkdk megkezdése utan havonta, a
miiszaki ellenér kozremikodésével tajékoztatds nyijtasa az LTK szamara, amelynek
keretében legalabb az alabbi adatok keriilnek atadésra:

"' A miszaki ellenér teljesitési igazolasa az 100%-os készilltségrol rendelkezesre all és a hasznalatba vételi
engedélyt a projektmegvaldsitd bemutatta vagy LTK-t felhatalmazta az ETDR rendszerbdl torténd letdltésre.
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o legalébb 1-1 db, legaldbb 4000x3000 pixel felbontasu kiilsé és belsd
(amennyiben maér relevéns) fotd,
o a kivitelez6i szerzédés tartalma és fébb adatai (szerzédéses dsszegek. vallalt
hatariddék),
o amennyiben a kivitelezéi szerz6dés modositasra keriil, tgy a modosités ténye
es tartalma.
e Jévéhagyja, hogy bolcs6defejlesztést tamogatd szervezet a kivitelezés haladdsinak
nyomon kdvetése érdekében az érintett E-épitési Naploba betekinthessen.
¢ LTK kifejezett kérésére — sziikség esetén — az alabbi dokumentumokat rendelkezésre
bocsatja: kivitelezdi szerz0dés, miiszaki dokumentécio, kdmyezeti hatastanulmaény és
-allapotfelmérés, meglévo infrastrukturalis allapot felmérése, iizleti terv, megalapozé
dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakitaséra, megkdzelithetdségére, m’
megallapitésara.

VL. A megillapodds megsziinése, szerzodésszegés
VL1. Jelen megallapodas megsziinik a IV. pontban foglalt idétartam lejartakor.

VIL.2. Felek megéllapodnak, hogy jelen Megallapodast azonnali hatallyal barmelyik Fél
jogosult irdsban felmondani a masik Fél szerz6désszegé magatartasa esetén.

VIL.3. Az azonnali hatalyu felmondast irasbeli felsz6litisnak kell megel6znie, amelyben
legalabb 15 napos hatdridét kell adni a szerzédésszegd Félnek a szerz0désszegd
magatartas abbahagyésdra és a szerzédésszerii allapot helyreallitasara, amennyiben a
szerzOdésszegés orvosolhatd. Egyéb esetben az irasbeli felszolitss mellézhets. Az
azonnali hatalyt felmondést kételezé megindokolni. Az azonnali hatdlyt felmondés
esetén jelen megallapodds az irdsbeli felmondas hatilyba lépésének az idépontjaban
sziinik meg.

V1.4. A megdllapodds koz6s megegyezéssel barmikor megsziintethetd.
VII. Kapcsolattartas, értesitések

VIL.1. Felek jelen megéllapodasban foglalt feladatok ellatdsa és megvalositasa
érdekeben térténé egymds kozotti kapesolattartasra az alabbi személyeket jelélik meg
kapcsolattartoként.

LTK részerol:

neév: RRF projekt mindenkori szakmai vezetéje
cim: 1111 Budapest, Budafoki ur 59.
telefonszam:+ 36 1 279 2640

e-mail cim: rrfltk@lechnerkozpont.hu
Tamogatast igényld részérdl:

név: Araté Atilla

cim: 4440 Tiszavasvari, Varoshéaza tér 4.
telefonszam: 42/520-500 115 mellék
e-mail cim: arato.atilla@tiszavasvari.hu

A kapcsolattartok jelen megallapodds végrehajtasa érdekében a rajuk iranyadé
szabdlyok altal meghatarozott jogkérrel jarnak el.

VIL.2. A hivatalos értesitéseket, valamint a visszaigazolasokat irasban (tértivevényes
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Kelt: Budapest, 2022, év .C4.

ajanlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikacié érdekében a hivatalos
cresitéseket megeldzheti e-mail ilizenet. A Felek egyebekben elényben részesitik az
egymas kozotti kommunikdcio sorén az elektronikus {izenetvéltast, illetve a telefonos
kommunikaciot.

VIL3. Ha a Felek részérél a fentiektél eltéréen mas személy jogosult joghatalyos
nyilatkozattételre, illetve a Felek més kapcsolattartot jelsinek ki, kételesek errdl irasban
egymast haladéktalanul, de legkésobb 72 (hetvenkét) 6ran beliil tajékoztatni.

A Felek rogzitik, hogy a Felek altal megjeldlt kapcsolattarté személyekben torténd
viltozast egymassal irdsban kézlik, azonban ez nem indokolja a jelen megallapodas
modositasat.

VIII. Zaré rendelkezések

VIIL1. A jelen megallapodds modositasa, kiegészitése kizarélag irasban, a Felek
egybehangzo akaratéval a Polgéri Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) €s az egyéb vonatkozd jogszabalyok rendelkezéseinek
figyelembevételével torténhet.

VII1.2. A jelen megéllapodasban nem szabalyozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

VIIL3. Felek kélesondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen megallapodassal
kapcsolatban tudomasukra jutott adatokat, tényeket, informécidkat kizarélag a
megallapodasban foglaltak teljesitésére haszndljék fel, azokat harmadik személy
részére, a t0bbi érintett elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil nem teszik hozzaférhetéveé.
kivéve a csaladiigyi dgazat részére torténd adatszolgaltatédst és a mindenkori hatalyos
Jogszabalyok 4ltal eldirt eseteket.

VIIL4. A Felek arra torekednek, hogy jelen megallapodds alapjan, vagy azzal
kapcsolatban kézéttik felmeriilé barmilyen nézeteltérést vagy vitat békés tton, peren
kivill, egyezséggel, kozvetlen targyalas tjan rendezzenek.

VIILS. A jelen megallapodas négy eredeti példanyban késziil, melybdl két eredeti
példény az LTK-t, kettd eredeti példany a Tamogatast igénylot illet.

VIIL6. Felek kijelentik, hogy jelen megéllapodast elolvasas és értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, alulirott helyen és idében jovahagyolag irjak ala.

VIIL7. Jelen megéllapodas a mindkét Fél altali alairasakor 1ép hatalyba.

¥ Qb.nap  Kelt: Tiszavasvari, 2022. év 03. h6 30. nap
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