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Kedvezményezett neve: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Projekt ~cime:  Tiszavasvari varos  kérnyezetvédelmi-

infrastruktura fejlesztése, lakoteriilet belvizmentesitése
Projekt azonositészam: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024

Tamogatasi Szerzédés

amely létrejott

egyrészrl a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok Iranyito
Hatosag (1051 Budapest, Jézsef nador tér 2-4.), mint tdmogat6 (a tovabbiakban: Tamogatoé)
képviseletében eljar6 Magyar Allamkincstar Szabolcs- Szatmar Bereg Megyei Igazgatosag, mint
kozrem(ikodé szervezet (a tovabbiakban: Kézrem(ikddé Szervezet)

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 3/a.

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aldirasra jogosult képviselSje: Guti Laszlo igazgatd, Komarominé Tarko Noéra irodavezets,
Szikszayné Debreceni Gabriella osztalyvezetd

Azonositd szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 237309, PIR tdrzsszam: 329970

Adészam: 15329970-2-41

masrészrél Tiszavasvari Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Székhely/Lakcim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Azonositd szam (térzs-szam/Cégjegyzékszam): 732462

fill. vallalkozéi igazolvany szama/ Gstermeléi igazolvanyszama / nyilvantartast kezelé szervezet
altal adott lajstromszam:-

Adészam/adbazonosito jel: 15732468-2-15

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalasra keriil: 11744144-15404761-00000000
Alairasra jogosult képviseldje: Dr. Fulop Erik Sandor polgarmester

(Tamogato és Kedvezményezett a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények

A Tamogat6 a Terlilet és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén beliil
TOP-2.1.3-15 jelli, Teleplilési kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések targyu felhivast tett kézzé,
melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 azonosité szdmon regisztralt, 2016. 07. 29.
napon befogadott tAmogatasi kérelmet nyuijtott be, a Szerzédés mellékletét képezd felhivas szerint,
amelyet a Tamogat6 2017.05.03. napon kelt tdmogatasi dontés szerint tdmogatasban részesitett. A
Tamogatd dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd tamogatasban részesiil.

A felhivason és a tamogatéasi kérelmen til a Szerzédés mellékietét képezi, és a Szerz6dd Felekre
kotelezé érvenyl minden olyan tanulmany, elemzés, hatosagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsuldsi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
modositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyiitt vagy a késébbiekben
benyujtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra a Szerzédéshez.
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2. SzerzG4dés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerzédést kétik:

2.1. A Szerz6dés targya a Tiszavasvari varos kornyezetvédelmi-infrastruktura fejlesztése,
lakéteriilet belvizmentesitése cimi és TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 azonosité szamu, a tdmogatasi
kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté
koltségeinek a Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl és hazai kdzponti kéltségvetési elbiranyzatbol
vissza nem téritend6 tamogatas formajaban térténd finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet 4440 Tiszavasvari, hrsz.: 0359, 0364/6, 5756,
5820/1, 5928/11, 6016, 6135 (Projekt f6 helyszinei) alatt megvalositja, és azt — ha a Projekt esetében
relevans — a fenntartasi id6szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, izemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzédés aladirdsaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel6en, kelld alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valdsitja meg,
illetve a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unidés alapokbdl szarmazéd
tdmogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fenndllasa esetén az ott eléit modon a
kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tdmogatét és a Miniszterelnékséget bevonja.

2.3. A Tamogatd vallalja, hogy a Projekt elszamolhaté koltségeire a Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol és hazai kdzponti koltségvetési elbiranyzatbél a tamogaté dontésnek és a
Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendd tamogatast nyujt.

2.4, A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel koétendé tamogatasi
szerzfdésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvalésitasanak id6beli iitemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalositasi idészakanak kezdd idépontja: 2017. év 09. hé 01. nap.

3.2. Koltségek elszamolhatosaganak kezdete'

A Projekt kéltségei elszamolhatésaganak kezd6 idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt kodltségei elszamolhatésaganak kezdé idépontja:2014. év 01. ho 01. nap.

A Projekt keretében az ezt kévetéen felmerllt kiadasokat lehet elszamolni.
3.3. A Projekt fizikai és pénzligyi befejezése
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 05. h6 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerllt koltségek szamolhatok el. Az
ezen idépontot kévetéen keletkezett kditségre tamogatas nem folyosithato.

3.3.2 A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2018 év 08 ho 29. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvalositasara és lezarasara vonatkozo rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

1 . s i
A nem relevans rész térlendo.
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4. A Projekt dsszkéltsége, elszamolhaté 6sszkoltsége, a tamogatas forrasa, 6sszege

4.1. A Projekt 6sszkoltsége

A Projekt Osszkoltsége 75588 869 Ft, azaz hetvendtmillio-  otszaznyolcvannyolcezer-
nyolcszazhatvankilenc forint.

4.2, A Projekt elszamolhaté dsszkdltsége

A Projekt elszamolhatd bruttdé Osszkéltsége 75 588 869 Ft, azaz hetvendtmillié-
6tszaznyolcvannyolcezer- nyolcszazhatvankilenc forint.

A Projekt koltségvetését a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.
4.3. A Projekthez felhasznalasra ker(il6 forrasok

A Projekthez felhasznélasara kerll6 forrasok részletes bontasat a Szerzédés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4, A tdmogatas Osszege és intenzitasa

A tamogatas intenzitdsa a Projekt elszamolhaté 6sszkoltségének 100 %-a, de legfeljebb 75 588 869
Ft, azaz hetvenétmillié- 6tszaznyolcvannyolcezer- nyolcszazhatvankilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozdan a tamogatasi intenzitas eltér, koltségelemenként
az eltérd intenzitast a Szerz6dés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése

4.5.1 A tamogatési elbleg 6sszege és mértéke

Az igenyelhetd tamogatasi elbleg mértéke az utdfinanszirozasu tevékenységekre jutdé tamogatasi
Osszeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhetd tamogatasi elbleg legmagasabb 6sszege 71809 476 Ft, azaz hetvenegymillio-
nyolcszazkilencezer- négyszazhetvenhat forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerz6dés 3. sz. melléklete szerinti mérfoldkdvek elérését kéveté 15 napon belill kotelezé szakmai
beszamoldt is tartaimazo kifizetési igénylést benyujtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolédo
utolsé mérfoldké esetén a tamogatdsi szerz6désben meghatarozott hataridén belill koteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmeriilt és elszamolni
kivant koltségekrol.

A merfoldkovek elérését megeldzéen az ASZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benydjtani.

4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi id6szakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozo uniés versenyjogi
értelemben vett &llami tdmogatasi szabalyokrél szélé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban; jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleiéen a jelen Szerzédés alapjan nyuijtott
tamogatasbol’ 75 588 869 Ft, azaz hetvenstmillio- 6tszdznyolcvannyolcezer- nyolcszazhatvankilenc
forint nem minésiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tdmogatasnak.

2 Tamogatasi kategéria és jogcim szerint valasztani szilkséges, a nem relevans térlendé
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5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatéarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint
valdsitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (XI1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4-65.6 pontjaban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

6. A Projekt megvalositasanak mérféldkovei, indikatorai és miszaki-szakmai eredmeényei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. meliékletben meghatarozott mérféldkdvek szerint valositja
meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tdmogatést a 5. sz. mellékletben meghatarozott
indikatorok és miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosuit és koteles fethasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesil a
biztositéknyujtasi kotelezettség alél, ugy a Szerzédés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko(ka)t nyujtja.

A 6. sz. meliéklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszer( benyujtastol valik a Szerz6dés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Zaro rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-
et, és a vonatkoz6 jogszabalyokat, igy kilondsen az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvényt,
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrdl szold térvény végrehajtasarol széld
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magéra nézve kotelezének ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerzddés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok moédositasaval, illetve j, a
Szerzddés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kilén
intézkedés nélkiil médosulnak.

9.2. A Szerz6d6 Felek a Szerzédés id6tartamara kapcsolattartot jeldinek ki. A kapcsolattartd
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamarél és elektronikus levélcimérél a Szerzédés
alairasaval egyidejiileg, valtozas esetén pedig a valtozast kdvet6 8 napon beliil tajékoztatjadk egymast.

9.3. A Szerzédés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6dé Felek kézil utolséként alairé
alairasanak napjaval. A Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartési idészak végének datuma ennél késébbi, Ogy a fenntartas idészak végén
hatalyat veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az informaciés Onrendelkezési jogrol és az
informaciészabadsagrol szolo 2011. évi CXIl. térvény elbirasainak megfeleléen — a projektadatiapon
feltiintetett projektfelelés, a projektadatlapon és mellékleteiben feltintetett mas személyek, illetve a
Projekt megvalésitasaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras és
az ellenérzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltlintetett személyek személyes
adataiknak a Tamogatdé és a Minisztereinbkség altal t6rténé kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai modszerekkel torténd feldolgozéasat is)
kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelel6 kezelése az érintettek hozzajarulasaval térténik.

| Eurdpai Unid .
Eurdpai Strukturalis § 2
és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAL
KORMANYA




SZECHENY

9.5. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar - ide értve a Polgari
Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. torvényt is — és eurdpai unids jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében alaird személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint aldirasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy térsasagi dokumentumai/alapitd okirata alapjan, a Szerzédés bevezetd részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerzédés megkotésére és alairasara. Alairo képviselé(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testiileti
szervei(k) részérél a Szerz6dés megkotéséhez szilkséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tdmogatasi jogiigyletet jovahagytdk és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsdga, mely a Kedvezményezett részér6l megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a Szerzédés megkétését, és az abban foglalt kételezettségek maradéktalan
teljesitését.
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Korrupcio-ellenes zaradek

A Kedvezményezett nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasdgara vonatkozo, valamint a korrupcié-ellenes
jogszabdlyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanihat fel és
nem adhat az eljar6é harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzédés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzédéshez csatolt 15 db mellékliet,
és a Szerz6déshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellekletek, tovabba a projektadatlap és annak mellékletét képez6é valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerz6dés elvalaszthatatlan része.

Szerz8d6 Felek a Szerzfdést atolvastak, és kozos értelmezés utan, mm;é(a#afﬁfkkal es elhangzott

nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak. )
%2? - e
Magyar Allamkincstar

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag
il T 4spr KOzremikods Szervezet ROmdroming Tary Noéra

P.H.

;honap ... Kelt Nyiregyhaza, 2017. év ............ honap ...
napjan.
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Mellékletek: 017 46- 0%
. melléklet- A Pro;ekt koltsegvetese
. melléklet - A Projekt forrasai
. meliéklet — A Projekt mérfoldkovei
. melléklet - A Projekt miszaki-szakmai tartalma és eredményei
. melléklet - A Projekt indikatorai
. melléklet - Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerzé6dések, megallapodasok
. melléklet - Konzorciumi megallapodas
. melléklet - Kézbeszerzési terv
. melléklet — Rovid 6sszefoglalas a projektrol
10. melléklet — Projekt helyszine
11. melléklet — Kommunikacios terv
12. melléklet — Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem kerilt benyujtasra): alairasi
cimpéldany/aldiras minta, valamint amennyiben delegélt jog, az alairasi jogosultsagot igazold
dokumentum
13. melléklet — Nyilatkozat arrdl, hogy a tervezett koltségeket, tevékenységenként, utéfinanszirozas
vagy szallitoi finanszirozas keretében kivanja elszamolni
14. melléklet — Egyéb a projekihez tartozé alatdmaszté dokumentum (ok)
15..melléklet — Kotelezben elGirt nyilvanossag biztositasat célzé tevékenység
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SZECHENYI

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Forrasok (Ft)
A tamogatasi konstrukcié keretében igényelt tdmogatas: 75 588 869
Osszesen 75 588/869' -

C: - Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdsag
" A8215  Kézremiikodé Szervezet

Koméroming Tarks Néra
P.H. i
Kelt: Nyiregyhaza, 2017. év ............ hénap ...
napjan.
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SZECHENY!

3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

‘Mérfoldké | Meérfoidké |

_sorszama l  elérésének |

| tervegettdatuma |
2017.12. 31.

ervezett eredmény leirasa

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata a TOP-2.1.3-15 kédszama,
Telepllési kdrnyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések " Tiszavasvari
varos kérnyezetvédelmi-infrastruktira fejlesztése, lakotertilet
belvizmentesitése cimi projektjének elsé mérfoldkévének elérése soran
az aldbbi eredmények elérését tervezi: - a palyazathoz benyuijtott
palyazati tervdokumentacié alapjan elkészil a projekt engedélyezési
tervdokumentécidja, mely olyan szinten kerll Osszeallitasra, hogy a
tervezési folyamatot kévetd kozbeszerzési eljaras lebonyolitasahoz is
hasznalhaté dokumentéacié legyen - tervezdi segitséggel begyiijtésre
kerllnek a sziikséges nyilatkozatok, igazolasok, melyek a beruhazas
megvalésitdsahoz sziikségesek - elkészil a kiviteli tervdokumentacio,
mely alapjan a kb6zbeszerzési eljaras soran majdan kivalasztasra keriild
kivitelez6 megvalésithatja a beruhazast. - tulajdonviszonyok rendezésére
nincs szilkség, mert a fejlesztendd terllet dnkorméanyzati tulajdon - a
projekt elbkészitéséhez szikséges PET palyazati dontést kévetd
finomitaséra keriilhet sor - a nyilvanossagbiztositas kapcsan elkésziil
egy projekt aloldal - elszamolasra keril az PET - id6kdzi kifizetési
kérelem kerlll benyljtasra Megtorténik a fejlesztési teriilet kérnyezeti
allapotfelmérése.

A tajekoztatas, nyilvanossag biztositas koltségelem
vonatkozasaban a ,Kommunikaciés csomagok keretében
elszamolhato koltségek felsé korlatai" cimii dokumentumban
szerepl6 feltételnek valé megfelelés igazolasra kerdiil.

Benyujtdsra keriil a részletes tervez6i koéltségvetés, mely
koltséghatékony, realis és takarékos méodon késziil.

MAGYAF AG

KORMANYA

Eurdpai Unid
Eurdpai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

BEFEKTETES A JOVOBE



SZECHENYI

Tiszavasvari Véaros Onkormanyzata a TOP-2.1.3-15 kédszamua, "
Teleplilesi kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések " Tiszavasvari
varos kérnyezetvédelmi-infrastruktura fejlesztése, lakoteriilet
belvizmentesitése cimi projektjének masodik meérfoldkévének elérése
soran az aldbbi eredmények elérését tervezi: - a projekt kapcsan
arajanlatok bekérése alapjan kivalasztasra keriil a projekt megvalositasat
elésegité kozbeszerzési szakértd - a kozbeszerzési szakérté
segitségével azonositasra kerill azon eljarasi forma, mely lefolytatasara
szilkség lesz a potencialis kivitelezé kivalasztasahoz - id6kézi kifizetési
kérelem keril benyUjtasra. Benyujtdsra keriilnek a projektre vonatkozé

beszerzések/kdzbeszerzések  ajanlattételi  felhivasai, melyekben

2 2018. 02. 15.

feltételként el8irasra keriil a tamogatasi kérelemben vallalt 1étszamu
héatranyos helyzet(i lakosok bevonasa.

Tiszavasvari Véaros Onkormanyzata a TOP-2.1.3-15 kédszému, "
Telepiilési kérnyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések " Tiszavasvari
varos kérnyezetvédelmi-infrastruktira fejlesztése, lakétertlet
belvizmentesitése ciml projektjének harmadik mérfoidkévének elérése
soran az aldbbi eredmények elérését tervezi: - a projekt elékészitése
soran kbézbeszerzési eljaras lebonyolitasa altal kivalasztott kivitelezével
megkotesre kerll a kivitelez6i szerzédés - a projekt megvaldsitasa
kapcsan a kivitelezéshez sziikséges szallitasi eléleg realizalasat el
3 2018. 03. 31. kivanja segiteni a projektgazda 6nkormanyzat - megtorténik a projekt
kapcsan a munkaterilet atadas-atvételi folyamat lebonyolitasa -
megnyitasra kerll az épitési naplo, melyet megelézéen arajanlatok
bekérése alapjan kivalasztasra keriil a miszaki ellendr - a mérfoldkd
elérésének datumaig a kivitelezés késziiltségi szintje eléri az 50%-ot,
melyet  mUszaki ellenéri beszamold, teljesitésigazolas  és
fotédokumentacié tamaszt ala - eléleglehivasi kérelem keriil benyuijtasra
- kihelyezésre keriil a C tabla - idokdzi kifizetési kérelem kertil
benyujtasra.

| Eurépai Unié
| Europai Strukturalis
| ésBenuhazasi Alapok
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SZECHENY!I

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata a TOP-2.1.3-15 kédszamu,
Telepulési kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések " Tiszavasvari
varos kérnyezetvédelmi-infrastruktira fejlesztése, lakéteriilet
belvizmentesitése cim( projektjének negyedik mérfoldkdvének elérése
sorén az aldbbi eredmények elérését tervezi: - a mérféldké elérésének
datumaig a kivitelezés késziiltségi szintie eléri a 100%-ot, melyet
4 2018. 04. 30. miszaki ellenéri beszamold, teljesitésigazolas és fotddokumentacié
tamaszt ald - miszaki ellendri kezdeményezésre megkezdédik a
miszaki atadas-atvételi folyamat, melynek kapcsan feltarasra keriilnek
az esetleges hibdk vagy hianyossagok melyek listazasra és javittatasra
kerlilnek a projekt eredményes fizikai zarasanak érdekében folyamatos
fotodokumentécio készil a beruhazasrol - kifizetésre keriil a miiszaki
ellenérzés 2. végszamlaja - id6kozi kifizetési kérelem keril benyujtasra.

Tiszavasvari Varos énkorményzata a TOP-2.1.3-15 koédszamu,
Telepiilési kérnyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések " Tiszavasvari
varos kornyezetvédelmi-infrastruktara fejlesztése, lakoterilet
belvizmentesitése cim(i projektjének otddik merfoldkévének elérése
'soran az alabbi eredmények elérését tervezi: Szemléletformalo,
tajekoztatd akcio lebonyolitdsa; teljesités igazolas(ok), jelenléti ivek,
fotddokumentacié - a mérfoldké elérésének datumaig a kivitelezési
eleme megvaldsitasra keril - az eredményes muiszaki atadasatvételi
eljarassal egy idében lezarasra kerll az épitési naplé és ezt kdvetden
meginditasra kerll a hasznalatbavételi eljaras, melynek kapcsan
megigénylésre kerlil a hasznalatbavételi engedély - sziikség esetén
felhasznalasra kerill a tartalék - ha nincs ra szilkkség a projekt végén
ezen a soron fennmarado, igénybe nem vett 6sszegként szerepel - a
nyilvanossagbiztositas kapcsan: sajtékozlemény keriil kiadasra a projekt
eredmeényes zarasarol, 6sszegytijtésre keriiinek a sajtémegjelenések és
feltdltésre kerlilnek a projekt relevans informaciéi a Térkép-Tér-be -
elékészitésre és benyuijtasra kerll a projekt zar6 kifizetési kérelme és
zar6 beszamoldja.

5 2018. 05. 31.

@ M'(\‘

Tlszavasvan Va}r{)s Onkormanyzata Magyar Allamkincstar N -
Kedvezményezett Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei lgazgafcsag;&
ER AL Kozremiik6dé Szervezet -

c‘,__ N wés;’,' <
o P.H. ., ,
Komérominé Tarké Néra
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SZECHENYI

6. sz. melléklet

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

Alulirott, Dr. Fulép Erik, mint Tiszavasvari Varos Onkormanyzatinak alairasra jogosult
képviseléje nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.3-15 keretében megvalésulé TOP-2.1.3-15-SB1-2016-
00024 azonosité szamu projektekkel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1)
bekezdés c) pontja alapjan énkormanyzatunk mentesiil a biztositéknyujtasi kételezettség alol.

Kelt: Nyiregyhaza, 2017 .év. ! ‘h()nap ... hapjan.
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

Tamogatasban részesitett projekt megvalésitasara

NEM RELEVANS

2 =
/

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Kedvezmenyezett

Kelt: Nyiregyhaz ey - hénap ... napjan.
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8. sz. melléklet

KOZBESZERZESI TERV

Tamogatasi szerz8dés szdma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

_Beszerzés

~ Tamogatast
___ igénylo

jaras tipusa | Meglegyzés |
Nemzeti

eljarasrend Kbt.
115.§ szerinti

eljaras

Tiszavasvari Véaros
Onkormanyzata

49.995.964 Ft

= Ty UK

................. I I

Tiszavasvari Varos 6mkorményzata V4 agyar Allamkincstar
Kedvezményezett Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdsag
ETOM ¢ Kozremiikodo Szervezet .
Koméroming Tarké Néra

P ST v 9 P.H.
Kelt: Nyiregyhaza, 2017. év ............ hénap ...
napjan.
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9. sz. melléklet

ROVID OSSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata tamogatasi kéreimét a "A megyei jaraskdzpontok szaméara
elkllonitett indikativ keretosszeg"-re nyljtotta be, ezen foldrajzi célteriilet finanszirozasi keretébél
kivanja a projekt tdmogatasi részét biztositani a fejlesztés eredményes megvaldsitasahoz.
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata a 0359, 0364/6, 5756, 5820/1, 5928/11, 6016, 6135 helyrajzi
szamU ingatlanok terliletén lakoéteriilet belviz-mentesitését és belteriileti vizelvezetd arkok épitését
tzte ki célul. A tervezett arkok mederburkolasara, zart csatornaépitésre, atereszek megépitésére és
atemel6 aknak épitésére is sor kerll a beruhazas soran. 2009-ben 741-11/2009 tervszamon elkésziilt
Tiszavasvari varos atfogd belviz-rendezésének tervdokumentacioja, melybél I. itemben megvalosult a
Voroshadsereg utca, Kinizsi és Bocskai utca altal hatarolt oblozetek. Jelen fejlesztés a
Keletifécsatorna és Hortobagy-fécsatorna kézé ékelddétt lakoteriilet belviz mentesitését célozza.

A teriilet keleti oldala a Hortobagy-fécsatorna fel6l a belvizes idészakban teliesen védtelen a mély
fekvésii lakoingatlanokat mindig az elontés veszélye fenyegeti. A teriilet atlagos magassagi adata:
90,00 m Bf, a Hortobagy-fécsatorna mértékadé vizszintjének magassaga: 90,32 m Bf, a depo
magassaga 90,20 és 90,82 m Bf kozott valtozik, ezért kell a depét 91,32 m Bf szintre megemelni.

Az eltelt néhany évtized is bizonyitotta, hogy a gravitacids levezetés ezen a terilleten nem miikédik,
ezért a depovagasokat meg kell szintetni a depomagassagot rendezni kell és egy atemels aknabol
szivattyus megoldassal kell a belvizet a Hortobagy fécsatornaba emelni. Az nkormanyzat 18 évvel
ezelétt a lakoterilet belviz csatornainak részbeni kiépitését megkezdte, ez azonban csak egyes
magasabban fekv6 ingatlanokat védte tovéabb terhelve a mély fekvési ingatlanokat. Jelen projekt
tartalmazza a mar meglévé és megsérllt, feliszapolddott mitargyak, csatornak eredeti allapotra
torténd helyreallitasat, sziksége setén atépitését, valamint Uj tervezett arkok épitését végleges
megoldast a mély fekvésd terlletek viztelenitésére.

A befogadd a Hortobagy-fécsatorna 91+700 km szelvény, bevezetés 200-as atmérsjii KPE nyomott
csGvezeteken torténik. Az atlathatosag és méretezés szempontjabdl 8 vizgylijtd teruleti lehatarolas
kerult kialakitasra. A Hortobagy fécsatorna kezeléje: TIVIZIG Debrecen, az 1-0 jelii fégyiijté csatorna
kezeléje: Tiva-Szolg Nonprofit Kft, Tiszavasvari. A vizi munkaval épitett teriilet jellege, kiterjedése:
Tiszavasvari telepllésrész sikvidéki jellegl bel- és kiilteriletei a kor kévetelményeinek megfeleléen
belvizelvezeté csatornahalozattal részben kiépitett. Laza csaladi hazas beépitésii telepilésrész.
északi iranybol a varosi strand, keleti iranybol a Hortobagyfécsatorna, nyugati iranybo!l a Keleti-
fécsatorna fogja kozre, mig délrél miiveletien erdés teriilet hatarolja. Jellemz6 probléma a korabban
épitett mivek feliszapolodasa, zart szakaszok eltémédottsége. nagy belviz idején a Hortobagy-
fécsatorna nem megfelelé szintl vizszallitasa, karos visszaduzzasztasa, amely veszélyezteti a
meélyebben fekvd lakodingatianokat.

A lakoterlilet melyen a csapadék és belviz-elvezetését meg kell oldani: 25,7 ha. A tervezett befogadok
alkalmasak a belviz fogadasara és tovabbitasara. A tervezett miiszaki megoldas: 1. Vizgylijté
terlleteken bellil Gj belvizelvezeté burkolt arkok épitése 2. Atemel6 szivattytakna épitése gépészettel
3. Hortobagy f6csatorna jobb oldali depérendezés emelés max. 50 cm magassagig, depoatvagasok
megsziintetése A tervezett létesitmények altalénos leirasa: 1. Nyilt burkolt arkok A nyilt burkolt arkok
eléregyartott 40*40 cm-es 8 cm vig. mederelemekbél késziilnek atlag 15 cm vtg. homokos kavics
agyazatra helyezve a beépitési részletterv szerinti kivitelben.

Eurdpai Unid
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A burkoloelemek felsé éve beton lezaré foggal van lezarva. 2. Atemel6akna Eléregyartott Csomiép
tipusi 200*200 cm vb. keretelembél késziil, feluszas elleni méretezéssel, a részletterv szerinti
kivitelben a helyszinrajzon rogzitett helyen, a terven jeldlt betonminéséggel. 3. Atereszek Az ateresz
tamfalak 20 cm vastagsagu helyszinen készitett zsaluba ontdtt C12/15 mindségli betonbol kell
elkésziteni. A tamfal teteje terepszint folé emelkedjen 10 cm-rel. A belvizcsatorna halézat épitése,
illetve rekonstrukcitja a Tiszavasvari Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban és kezelésében Iévé
kdzutakat kozterlileteket érinti.

1

Kelt: Nyiregyhaza, 2017.%: , {h@r;ap napjan.
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10. sz. meliéklet

PROJEKT HELYSZINE

- Tiszavasvari: 0359; 0364/6; 5756; 5820/1; 5928/11; 6016; 6135 hrsz

Tiszavasvari Véros Onkormanyzata
e
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SZECHENY

KOMMUNIKACIOS TERV

NEM RELEVANS

Kedvezményezett

P.H

Kelt: Nyiregyhaza, 20
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KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT

BENYUJTASRA) ALAIRASI CIMPELDANYIALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN

DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

NEM RELEVANS

honap ..
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14. sz. mellékiet

EGYEB A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

ALAIRASI CIMPELDANY (KEDVEZMENYEZETT)

Dr. Filop Erik - polgarmester
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Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
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15. sz. melléklet

KOTELEZOEN ELOIRT NYILVANOSSAG BIZTOSITASAT CELZO TEVEKENYSEGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei utmutaté és arculati
kézikdnyv"-ben foglaltaknak megfeleléen, a nyilvanossag és a tajékoztatas biztositasa

érdekében tervezett tevékenységek

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Szerz6désben megitélt tamogatasi sszeg*: 75 588 869

Kiemelt jelent6ségi projekt 1 Mrd Ft feletti tAmogatasi dsszeg

A projekt megvalésitasi szakasza (5-9.)
A projekt megvalésitasat koveté szakasz (10-14.)

Infrastrukturali 150 milli6 Ft alatti X
n '%;‘;zt‘é’;a s 150-500 milli6 Ft
500 milli6 Ft feletti
Egyéb fejlesztés (eszkdzbeszerzés, 150 millié Ft alatti
képzés, szoftverfejlesztés, bértamogatas, 150-500 millié Ft
tanacsadas, stb.) 500 millio Ft feletti

Feladatok
A projekt el6készité szakasza (1-4.) igen* | Nem*

1 Kommunikacids terv készitése X

2 Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szérdlapok, stb.) elkészitése és lakossagi x
terjesztése

3 A kedvezményezett miik6dé honlapjan a projekthez kapcsolodé tajékoztatd x
(esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitése a projekt fizikai zarasaig

4 Sajtokézlemény kikildése a projekt inditasarol és a sajtomegjelenések x
Osszegydijtése

5 Sajtd nyilvanos események szervezése (iinnepélyes eseményekhez, pl. x
alapkéletetel, egyes beruhazasi fazisok befejezése, atadasok, képzés zarasa, stb.)

6 A beruhazas helyszinén ,A”, ,B” vagy ,C" tipusu tabla elkészitése és elhelyezése X

7 Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolédéan X

8 Kommunikéacids célra alkalmas fotodokumentacio készitése X

9 Sajto-nyilvanos nnepélyes projektatadé rendezvény szervezése X

10 Sajtokdzlemény kikiildése a projekt zarasarol és a sajtémegjelenések X
Osszegyljtése

11 Eredmeénykommunikécids informacios anyagok, kiadvanyok készitése X

12 | TERKEPTER feltdltése a projekthez kapcsolédé tartalommal X

13 | A beruhazas helyszinén ,D” tipusu tabla elkészitése és elhelyezése X

Kelt: Nyiregyhaza, 2017. év hénap ... napja
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