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Iktatószám:                    IKT-2016-615-I1-00000814/0000014 
Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Projekt címe: A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális 
fejlesztése 
Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 

 
 
 

Támogatási  Szerződés  
 
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint 
támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs- 
Szatmár Bereg Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő 
Szervezet) 

 
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 27.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajosné igazgató, Béres Péter irodavezető, Dr. Kócsi 
Tünde osztályvezető, Példásiné Mata Erzsébet osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309, PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 
 
 

másrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Székhely/Lakcím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732462 
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet 
által adott lajstromszám:  
Adószám/adóazonosító jel: 15732468-2-15 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00345277-02020121 
Aláírásra jogosult képviselője: Szőke Zoltán polgármester 

 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül  
TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett 
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 azonosító számon regisztrált, 2016. év május hónap 23. napon 
támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 
2021. év december hónap 23. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A 
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.  
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
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2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése című 
és TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak 
mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 10/a. 
(Hrsz: 2283/1) alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt - ha a Projekt esetében releváns – a 
fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. 
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 
 
3.1. A Projekt kezdete 
 
A Projekt kezdő időpontja: 2022. év szeptember hó 10. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év június hó 30. nap. 
 
A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt 
fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül. 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év szeptember hó 28. nap. 
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
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4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
A Projekt összköltsége 114 239 780 Ft, azaz száztizennégymillió-kettőszázharminckilencezer- 
hétszáznyolcvan forint. 
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 113 731 780 Ft, azaz száztizenhárommillió - 
hétszázharmincegyezer - hétszáznyolcvan forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 113 731 780 
Ft, azaz száztizenhárommillió - hétszázharmincegyezer - hétszáznyolcvan. 
 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100%-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 109 134 050 Ft, azaz százkilencmillió - 
százharmincnégyezer - ötven. 
 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 
 

113 731 780 Ft, azaz száztizenhárommillió - hétszázharmincegyezer - hétszáznyolcvan forint 
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 
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5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma  
 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 - 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott 
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.  
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti 
biztosítéko(ka)t nyújtja. 

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 
 
8. Egyéb rendelkezések 
 
9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, 
illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden 
külön intézkedés nélkül módosul.  
 
 
9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. 
A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási 
időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti. 
 
9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a 
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
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9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
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Korrupció-ellenes záradék 
 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  

 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 

 
 
 
 

……………..……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H. 
 
 
 

Kelt ………………….., 2022. év ………… hónap 
… napján. 

 
 
 
 

…………………...………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H. 
 
 
 

Kelt Nyíregyháza, 2022. év ………..…… hónap 
… napján. 

 
Mellékletek: 
1. melléklet – A Projekt költségvetése 
2. melléklet – A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet – A Projekt indikátorai  
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás 
8. melléklet – Közbeszerzési terv 
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről 
10. melléklet – Projekt helyszíne 
11. melléklet – Kommunikációs terv 
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum 
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek 
 
 



 

 
 

1. sz. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 
 
 

Támogatást 
igénylő 

Költségkategó
ria 

Költségtípus Megnevezés 
Mennyi

ség 
Nettó 

egységár (Ft) 

Nettó 
egységárra jutó 

ÁFA (Ft) 

Összesen 
(Ft) 

Elszámolhat
ó költség (Ft) 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Projektmenedz
sment költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 

ráfordítása 
Munkabér 1 2 204 725 595 275 2 800 000 2 800 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Projektelőkészít
és költségei 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Egyéb szükséges 
háttértanulmányok, 

szakvélemények 
1 400 000 108 000 508 000 508 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Projektelőkészít
és költségei 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 

tendertervek, ezek 
hatósági díjai 

1 400 000 108 000 508 000 508 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Projektelőkészít
és költségei 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 

tendertervek, ezek 
hatósági díjai 

1 3 500 000 945 000 4 445 000 4 445 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Felújítás 1 72 200 000 19 494 000 91 694 000 91 694 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Bekerülési érték 1 5 445 000 1 470 150 6 915 150 6 915 150 



 

 
 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Szakmai 
tevékenységek
hez kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 

biztosításának költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 

biztosításának 
költsége 

1 170 000 0 170 000 170 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Projektelőkészít
és költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
szakértő díja, 
közbeszerzési 
dokumentáció 
összeállítása, 
közbeszerzési 

tanácsadói 
tevékenység 

1 927 100 0 927 100 927 100 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Projektelőkészít
és költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 

1 140 000 10 800 150 800 150 800 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Szakmai 
tevékenységek
hez kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 
1 1 016 000 0 1 016 000 1 016 000 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Nem 
támogatható 
tevékenység 

Nem elszámolható 
költség 

Nem elszámolható 
költség 

1 508 000 0 508 000 0 

TISZAVASVÁRI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZA
TA 

Tartalék Tartalék Tartalék 1 3 620 260 977 470 4 597 730 4 597 730 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:  113 731 780 

PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE: 114 239 780  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

……………..……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H. 
 
 

Kelt ………………….., 2022. év ………… hónap 
… napján. 

 
 

…………………...………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H. 
 
 

Kelt Nyíregyháza, 2022. év ………… hónap … 
napján. 



 

 
 

 
2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 

Források (Ft) 

I. Saját forrás 0 

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 

I/2. partnerek hozzájárulása 0 

I/3. bankhitel 0 

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 

II. Egyéb támogatás 0 

III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 113 731 780 

Projekt elszámolható költsége 113 731 780 

IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei 0 

IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA 0 

IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, 

nem uniós forrás 
0 

V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei 508 000 

Projekt teljes költsége 114 239 780 

 
 
 
 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap 
… napján. 

…………………...………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H. 
 
 

Kelt Nyíregyháza, 2022. év ………… hónap … 
napján. 

 
  



 

 
 

 

3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 
Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. 2022.09.30. 

Projekt előkészítés: Megalapozó dokumentum elkészítése. Pályázat 
benyújtásához szükséges műszaki, tervezői dokumentumok elkészítése. 

Kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése, tervezői költségvetés 
elkészítése; Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, 

tájékoztatási feladatok. 

2. 2022.11.30. 
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kivitelezői 

vállalkozói szerződés megkötése. Projektmenedzsment szolgáltatás. 

3. 2023.02.28. 

Kivitelezés 50% A projektben tervezett építési munkák megvalósítása. 
Műszaki ellenőrzés. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, 
tájékoztatási feladatok. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr 
beszámolója, teljesítés igazolások, C típusú tábla, fotódokumentáció.. 

4. 2023.03.31. 

Kivitelezés 75% A projektben tervezett építési munkák megvalósítása. 
Műszaki ellenőrzés. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, 
tájékoztatási feladatok. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr 

beszámolója, teljesítés igazolások, fotódokumentáció.. 

5. 2023.04.30. 

Kivitelezés 100% A projektben tervezett építési munkák megvalósítása. 
Műszaki ellenőrzés. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment. 
Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, teljesítés 

igazolások, műszaki átadás-átvétel dokumentumai.. 

6. 2023.05.31. 
Eszközbeszerzés (100%). Kapcsolódó szolgáltatások: 

projektmenedzsment. 

7. 2023.06.30. 

Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment. 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (sajtóközlemény, 
sajtómegjelenések, TÉRKÉPTÉR). 

 
 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap 
… napján. 

…………………...………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H. 
 
 

Kelt Nyíregyháza, 2022. év ……..……… hónap 
… napján. 

 
  



 

 
 

4. sz. melléklet 
 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények: 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény 
megnevezése 

Eredmény 
leírása 

Eredmény 
számszerűsít

hető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, 

egyéb 
tulajdonsága 

5. Kivitelezés 100%-os 
készültségi fok 

elérése 

1 db Műszaki átadás-
átvétel megtörténik 

6. Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés 
megtörténik 

1 garnitúra Eszköz átadás-
átvétele és üzem 

behelyezése 
megtörténik 

 
 
 
 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap 
… napján. 

…………………...………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H. 
 
 

Kelt Nyíregyháza, 2022. év ………… hónap … 
napján. 

 

 



 

 
 

5. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI  

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke: 

Monitoring mutató 

megnevezése 

Bázisérték 
dátuma 

Bázisérté
k 

Cél dátuma 
Cél 

változás 

Cél 
összvál
tozás 

Cél 
kumulál

t 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma   2023.06.30. 75 75 75 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma   2024.06.30. 0 75 75 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma   2025.06.30. 0 75 75 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma   2026.06.30. 0 75 75 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma   2027.06.30. 0 75 75 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma   2028.06.30. 0 75 75 

 
…………….……………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap 
… napján. 

…………………...………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H. 

 
Kelt Nyíregyháza, 2022. év ……..……… hónap 

… napján. 
 



 

 
 

 
6. sz. melléklet 

 
 

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 

Alulírott, Szőke Zoltán polgármester, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata aláírásra jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-1.4.1-15 pályázati konstrukció keretében megvalósuló TOP-

1.4.1-15-SB1-2016-00032 azonosító számú projektekkel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási 

kötelezettség alól. 

 

 

 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap … napján. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

 
7. sz. melléklet 

 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 
 
Alulírott Szőke Zoltán polgármester, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletére 
jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:  

 

A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 azonosító számú A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése című projekt tekintetében nem releváns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 Kedvezményezett  
 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap … napján. 

 

 
 
 

  



 

 
 

 
8. sz. melléklet 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 
 
 
 

Támogatást 
igénylő 

Beszerzés tárgya 
Becsült nettó 

érték 

Közbeszerzé
si eljárás 

típusa 
Megjegyzés 

 
Tiszavasvári 

Város 
Önkormányzata 

 

Építés 72.200.000 Ft 

Nemzeti 
ért.határ - 

Nyílt 
(Kbt.2015) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap 
… napján. 

…………………...………… 
Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Közreműködő Szervezet 

 
 

P.H. 
 
 

Kelt Nyíregyháza, 2022. év ……..……… hónap 
… napján. 

 
  



 

 
 

 
9. sz. melléklet 

 
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 
Tiszavasvári az Észak-Alföldi Régióhoz tartózó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. A 
Keleti-főcsatorna bal partján található. Nyíregyházától, a megye székhelyétől 27,8 km-re fekszik, 
ahonnan a 36-os főúton közelíthető meg. Az itt élő családok nagy része olyan körülmények között él, 
ami az ország fejlettebb térségeihez képest óriási lemaradásokat tükröz. Olyan szociokulturális 
háttérrel rendelkeznek, olyan életmódot folytatnak, ami eltér a mai modern társadalomhoz illőtől. Az 
óvodába járó gyermekek szüleire jellemző az aluliskolázottság, a rossz lakáskörülmények, a 
megélhetési gondokkal való küszködés. Magas a munkanélküliek száma, sokan a városban működő 
közmunkaprogram keretében jutnak csak időszakos munkához és jövedelemforráshoz, állandó 
munkájuk nincs. A rendszeres munka és jövedelem hiánya sokszor vezet hitelhez, vagy a közüzemi 
számlák befizetésének elmaradásához. Sajnos a gyermekek nem tehetnek arról, hogy ebbe a 
térségbe, ezekbe a családokba születtek. Ezeknek a körülmények igazi szenvedői a gyerekek. 
Fontos, hogy a gyerekek, minél rendszeresebben és minél hamarabb jól felszerelt óvodába járjanak 
szocializálódásuk miatt. A több, mint 39 éve működő Varázsceruza óvoda épülete nem rendelkezik 
azokkal az alapvető és nélkülözhetetlen infrastrukturális feltételekkel, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a gyermekek testi komfortérzetének igénye maradéktalanul ki legyen elégítve. Pedig ez az 
alapja az inspiráló pedagógiai légkör megteremtésének. Egyik jelentős probléma, hogy a gyermekek 
képességei rendkívül eltérőek. A szülők iskolázottsága alacsony, nehéz motiválni őket, munkánkat 
nem értékelik kellően, nehezen mozgósíthatók. Fontos az új módszerek, különböző programok 
ismertetése és alkalmazása. Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához 
szükséges tárgyi feltételekkel sajnos a Varázsceruza Óvoda estében a rendelkezésre álló tárgyi 
feltételek hiányosak vagy elavultak, ezért indokolt a pályázat keretén belül megvalósítandó 
eszközbeszerzés. A fejlesztés szükségességét az épület folyamatosan romló állapota indokolja, 
amely már veszélyezteti annak rendeltetésszerű használatát. Így veszélyeztetve a megfelelő szintű 
gondozási tevékenység megvalósulását. Az épület teljes felújításra szorul ezen tartalom egy későbbi 
pontban kerül ismertetésre.  
 
A projekt átfogó feladati és specifikus céljai  
Az óvoda felújítása társadalmunk legelesettebbjeit a leginkább hátrányos helyzetben lévő 
gyermekeket segítené. A korai gyermekkor életesélyeket meghatározó szerepe régóta ismert a 
pedagógiai és pszichológia irodalmunkból. Ebben az életkori szakaszban elmaradó fejlődés a 
későbbiekben csak részben korrigálható. Célunk az, hogy a lehető legjobb esélyeket biztosítsuk a 
készségek és képességek kibontakozásához, azon gyermekek számára is, akik a legnagyobb 
szegénységben élnek. Hosszú távú célkitűzésünk olyan gyerek és családbarát óvodai környezet 
kialakítása, amely a – szülők partneri bevonása és aktív közreműködése mellett-, óvodáskorban 
egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához. Stratégiai cél, hogy tanköteles 
korba érő gyermek egészséges legyen, elérje veleszületett képességeinek optimumát az összes 
fejlődési területet illetően. Ezt szakmailag megalapozott, személyi és tárgyi környezet biztosításával 
lehet csak megvalósítani. 
A beruházás általános feladatai a 3-6 éves korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése: 
egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés és szocializáció, értelmi fejlesztés és nevelés. 
A projekt fontosabb részcéljai: alapbiztonság-érzet megteremtése, minden gyermek számára örömteli 
tartalmas óvodai élet biztosítása, minden gyermek számára megtalálni azt a tevékenységet, amelybe 
sikerélményhez juthat, ami legalkalmasabb személyes fejlődéséhez. 
 
 
- Minél több területen módot adni a választhatóságra, a probléma-felismerés konfliktuskezelés és 

együttműködés képességének kialakítására, 
- Csökkenteni minden olyan lehetőséget, ami a gyermek számára kudarcot jelenthet, ezáltal 

rontaná énképét, 
- A vizualitás keretein belül is sajátítsák el azokat a készségeket, képességeket, amelyek 



 

 
 

alkalmassá teszik őket testi, lelki, értelmi és szociális téren az iskolai életmód megkezdésére, 
- Olyan egységes világkép, szemléletmód kialakítása mely elősegíti a természetes és mesterséges 

környezet, a társadalom kapcsolatának megértését hozzájárul az értelmi, érzelmi, erkölcsi, 
esztétikai neveléshez, sokrétűségével biztosítja az alapvető ismeretek elsajátítását, igényesség, 
ízlés kialakítását a továbblépés lehetőségét. 

A hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, felzárkóztatása. 
A projekt célja az óvoda épületének felújítása és kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósítása. 
Indikátor: Fejlesztett 3-6 éves gyermek elhelyezést biztosító férőhelyek száma: 75 fő. Ezzel is 
elősegítve a környező települések óvodai elhelyezési problémáinak megoldását. A Varázsceruza 
óvoda felújításával, ugyanazokban a feltételekben részesülhetnek az óvodás gyermekek, mint 
bármely optimális feltételekkel rendelkező óvodába járó kisóvodás. Az óvodai pedagógusuknak 
nagyon sokat kell küzdeniük a családból hozott hátrányok kompenzálása érdekében. A fejlesztő 
foglalkozásához biztosított, megfelelően felszerelt és berendezett barátságos helyiségek elősegítik 
majd az utazó logopédus, gyógypedagógus és gyógytornász munkájának eredményességét. 
Tiszavasváriban a Varázsceruza Óvoda épülete lassan 40 éves, melyet fennállása óta nem újítottak 
fel. Természetesen történtek kisebb-nagyobb javítások az épületen, de sajnos mára már olyan 
állapotban van az épület, hogy veszélyben van a folyamatos működése. A vízvezeték csövei időnként 
kilyukadnak valahol. Az ablakok rosszul zárnak, ami nem csoda, hiszen 40 év alatt teljesen 
elrohadtak, elvetemedtek. A legnagyobb probléma a fűtéssel van, a kazánok elavultak, nem 
megfelelően működnek. Az épület nincsen szigetleve, ami hatalmas hő veszteséget jelent a fenntartás 
szempontjából. Az óvoda infrastrukturális problémait csak a teljes felújítás oldhatja meg hosszútávon. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
• Eszközbeszerzés: A projekt keretein belül a szolgáltatás biztosításához szükséges berendezési 

tárgyak, eszközök beszerzése, valamint informatikai eszközök beszerzése valósulna meg, 
• A projekt keretein belül a meglévő telephelyen történne az óvodai szolgáltatás biztosítása és 

fejlesztése. 
 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
• Energiahatékonysági intézkedések: Épület teljes körű hőszigetelése, Részleges nyílászárók 

cseréje, Fűtési rendszer korszerűsítése  
• Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum alapján. 
 
A fejlesztés szükségességét az épület folyamatosan romló állapota indokolja, a fa nyílászárók 
elvetemedtek, korhadtak, nem záródnak és nem felelnek meg az energiatakarékossági 
szempontoknak sem. A fűtési rendszer folyamatos javítására szorul üzemeltetése nem gazdaságos. 
Az óvoda épülete 39 éve épült és az önkormányzat tulajdonában van. Jelentősebb felújítást azóta 
nem végeztek el rajta, állaga mostanra nagyon megromlott. Szakmai pedagógia programunka az 
ÉKA-ba beépült az IPR. Eszerint kiemelt hangsúlyt kap az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény. Az Integrált Pedagógia Program legfőbb jellemzője a 
gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint az interdiszciplináris megközelítés, ami a 
gyermek fejlődése érdekében közreműködő valamennyi szakma szerepét egyenrangúnak, fontosnak 
és egymást felerősítőnek tartja.  
Az óvoda fejlesztő program a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek személyiségfejlesztését, 
tehetséggondozását, felzárkóztatását célozza. A hozzánk járó gyerekek nagy részének életkorukhoz 
képest több területen is lemaradások tapasztalhatóak. Célirányos egyéni fejlesztésre van szükség 
ahhoz, hogy a hozzánk járó gyermekek be tudják hozni a lemaradásokat. Az egyéni fejlesztéshez 
ingergazdag eszközökkel jól felszerelt helység és megfelelő épület szükséges. Mint minden óvodának 
a mi pedagógiai programunknak is szerves része a mozgásigény kielégítése, a mozgás 
megszerettetése, hiszen ez a gyermekek lételeme kell, hogy legyen. Fokozza szükségességet, hogy a 
nehéz körülmények között elő családokra jellemző, hogy egy szobában élnek, nincs hely a megfelelő 
mozgásfejlődés kialakulásához.  
 
 
Az épület felújítása során megvalósuló munkafolyamatok: 
 Homlokzati külső, utólagos hőszigetelés a szükséges bádogozási munkákkal 
 Külső-, belső nyílászárók cseréje  
 Belső burkolatok cseréje 
 Festés, burkolás 
 Szaniterek cseréje 



 

 
 

 Fűtéskorszerűsítés kazáncserével 
 Konyha szellőzés megfelelő kialakítása 
 Elektromos átalakítás 
 Villámvédelem 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap … napján. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

 
 

10. sz. melléklet 
 

PROJEKT HELYSZÍNE 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiszavasvári, Gombás András u. 8. B. Hrsz: 2283/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap … napján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
11. sz. melléklet 

 
 

 
KOMMUNIKÁCIÓS TERV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEM RELEVÁNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap … napján 
 
 

 
  



 

 
 

 
12. sz. melléklet 

 

 
KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT 

BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN 
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEM RELEVÁNS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………….……………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap … napján



 

 
 

 
13. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS 

KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 
 
Alulírott Szőke Zoltán polgármester, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 azonosító 
számú, A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását 
az alábbiak szerint tervezzük:. 
 
 
 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés 
Nettó 

egységár (Ft) 

Nettó 
egység-árra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

Finanszírozás 
módja (szállítói 
finanszírozás/ 

utó- 
finanszírozás/ 

vegyes 
finanszírozás) 

Vegyes finanszírozás 
esetén 

Támogatá
-si összeg 
–Utófinan-
szírozás 

Támogatási 
összeg – 
Szállítói 

finanszíroz
ás 

Projektmenedzsmen
t költség 

Projektmenedzs
ment személyi 

jellegű 
ráfordítása 

Munkabér 2 204 725 595 275 2 800 000 Utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Egyéb szükséges 
háttértanulmányok, 

szakvélemények 
400 000 108 000 508 000 Utófinanszírozás - - 



 

 
 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 

tendertervek, ezek 
hatósági díjai 

400 000 108 000 508 000 Utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 

tendertervek, ezek 
hatósági díjai 

3 500 000 945 000 4 445 000 Utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Felújítás 72 200 000 19 494 000 91 694 000 Utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Bekerülési érték 5 445 000 1 470 150 6 915 150 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 

biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 

biztosításának 
költsége 

170 000 0 170 000 Utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
szakértő díja, 
közbeszerzési 
dokumentáció 
összeállítása, 
közbeszerzési 

tanácsadói 
tevékenység 

927 100 0 927 100 Utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 

140 000 10 800 150 800 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 
1 016 000 0 1 016 000 Utófinanszírozás - - 



 

 
 

Nem támogatható 
tevékenység 

Nem 
elszámolható 

költség 

Nem elszámolható 
költség 

0 0 0 Utófinanszírozás - - 

Tartalék Tartalék Tartalék 3 620 260 977 470 4 597 730 Utófinanszírozás - - 

Elszámolható költségek: 113 731 780    

 
 
 

…………….……………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap … napján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

14. sz. melléklet 
 
 

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK) 
 

 

 

Szőke Zoltán, polgármester 
Aláírási címpéldány (Kedvezményezett) 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………..…………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt ……………….…, 2022. év ………… hónap … napján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

15. sz. melléklet 
 

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK 
 

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében 

tervezett tevékenységek 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Szerződésben megítélt támogatási összeg: 113 731 780Ft 

 

Kiemelt jelentőségű 
projekt 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg 

 

Infrastrukturális 
fejlesztés 

150 millió Ft alatti X 
150-500 millió Ft  

500 millió Ft feletti  
Egyéb fejlesztés 

(eszközbeszerzés, 
képzés, 

szoftverfejlesztés, 
bértámogatás, 

tanácsadás, stb.) 

150 millió Ft alatti  
150-500 millió Ft  

500 millió Ft feletti 

 

Feladatok 
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) 

A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) 
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) 

Igen* Nem* 

1 Kommunikációs terv készítése  X 

2 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és 
lakossági terjesztése 

 X 

3 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai 
zárásáig 

X  

4 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

 X 

5 
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés 
zárása, stb.) 

 X 

6 
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

„c”  

7 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 
 X 

8 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése X  

9 Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 
 X 

10 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

X  

11 Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése  X 

12 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
X  

13 A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése  X 

Kelt: Nyíregyháza, 2022. év ……………….. hónap .... napján. 
 

………………………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
P.H. 

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges 
 


