
GNL-INVEST KFT. 4400. Nyíregyháza, 

Hajdú utca 61

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1. Humusz leszedése 20 cm vtg. Deponálással 193,6 m3     0 1800 0 Ft 348 480 Ft

2. Földtükör készítése 20 cm vtg. kikerülő föld 

elszállításával lerakóhelyre

968 m2     0 650 0 Ft 629 200 Ft

3. Simító hengerlés készítése 968 m2     2,4 330 2 323 Ft 319 440 Ft

4. Geotextilia elhelyezése 968 m2     600 290 580 800 Ft 280 720 Ft

5. M56-os zúzottkő  terítés készítése 20 cm 

tömörítéssel

194 m3 9000 5200 1 746 000 Ft 1 008 800 Ft

6. M22-es zúzottkő terítése 5 cm tömörítéssel 49 m3     8500 5500 416 500 Ft 269 500 Ft

7. Felület kiegyenlítő réteg 11/22 finomszemcséjű 

zúzott kő 3 cm tömörítéssel

29 m3 10500 5500 304 500 Ft 159 500 Ft

8. AC-11 jelű aszalt 4+1 cm rétegben tömörítve 

(1% lejtéssel)

968 m2     3980 1400 3 852 640 Ft 1 355 200 Ft

9. Padka rendezés készítése kikerülő földből, a 

pálya körül 1-1 m szélességben

136 m2     0 1350 0 Ft 183 600 Ft

10. Pályavonalak felfestése 1 klt. 78500 45200 78 500 Ft 45 200 Ft

11. Szabvány méretű rögzített kapu (300cmx200cm) 

hálóval, minőségi tanusítvánnyal

2 db 75600 38522 151 200 Ft 77 044 Ft

12. Összesen: 7 132 463 Ft 4 676 684 Ft

11 809 147 Ft

ÁFA 3 188 470 Ft

Összesen bruttó: 14 997 617 Ft

Nyíregyháza, 2019.09.24

Árazatlan költségvetés

Tiszavasvári, 2523 hrsz-ú és a 1297 hrsz-ú ingatlanon 1-1 kézilabda pálya (22mx44m) létesítése


